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COMPLÉMENTS DE TRAVAUX DANS 8 CENTRES DE SECOURS D’URGENCE SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
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              UNION EUROPEENNE

<LETTRE D’INVITATION À SOUMISSIONNER>
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Paris, le ___________

<Nom et adresse du soumissionnaire potentiel>


Nos réf.: 16SSEOC180

Chère Madame/Cher Monsieur <Nom du contact>

[bookmark: _Hlk507404490]OBJET : INVITATION À SOUMISSIONNER AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION COMPLEMENTAIRESPOURHUIT INFRASTRUCTURES DES CENTRES DE SECOURS D’URGENCE EN CÔTE D’IVOIRE. Huit lots : ABOISSO ; AGBOVILLE ; BONDOUKOU ; DIMBOKRO ; MAN ; SASSANDRA ; DALOA ; MANKONO.

Veuillez trouver ci-joints les documents suivants, qui constituent le dossier de consultation

Volume 01 : Instructions aux soumissionnaires
Volume 02 : Modèle de contrat
Volume 03 : CCTP
Volume 04 : DPGF
Volume 05 : Plans
[bookmark: _Hlk507404531]
Chaque candidat est tenu de répondre impérativement à tous les lots. 
Suite à l’étude des offres, un candidat pourra donc se voir décerner un ou plusieurs lots. Dans l’hypothèse où un candidat ne répondrait pas à un lot, son offre ne serait pas étudiée et donc pas prise en compte. 

Le marché de travaux ne prévoit pas de variantes. En revanche, il prévoit une option pour l’aménagement d’une aire bétonnée uniquement sur le site de MAN et une option relative à la mise en place de panneaux de signalisation sur tous les sites. Chaque candidat proposera obligatoirement une offre pour ces options. La sous-traitance est autorisée.

Pour obtenir des informations complètes sur la procédure, veuillez prendre contact avec:
· Expertise France - elisabeth.chouraki@expertisefrance.fr
ou jean-michel.luccitti@expertisefrance.fr
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères et respectueuses salutations.
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L'Agence Française d’Expertise Technique Internationale (AFETI) est l’organe d’exécution désigné par l’Union Européenne pour la mise en œuvre de son projet de modernisation et d’extension de la protection civile de Côte d’Ivoire.
L’objectif est de réhabiliter 8 centres de secours d’urgence situés dans 8 capitales régionales de Côte d’Ivoire. 2 centres de secours d’urgence supplémentaires seront réhabilités ultérieurement dans le cadre de ce projet.

VOLUME 1 : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
[bookmark: _Toc41717396][bookmark: _Toc65481719][bookmark: _Toc276467812][bookmark: _Toc483226514][bookmark: _Toc507405024][bookmark: _Toc509495395][bookmark: _Toc510620551]SECTION 1 : DESCRIPTIF DES INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
En présentant son offre, le soumissionnaire accepte la totalité, sans restriction, des conditions générales et des prescriptions spéciales qui régissent ce marché, comme étant la seule base de cette procédure de marché, quelles que soient ses propres conditions de vente auxquelles il déclare renoncer. Les soumissionnaires sont réputés avoir examiné attentivement tous les formulaires, instructions, dispositions contractuelles et spécifications contenus dans ce dossier de consultation et s'y conformer. Aucune réserve émise dans l'offre par rapport au dossier de consultation ne peut être prise en compte; toute réserve donnera lieu au rejet immédiat de l'offre sans qu'il soit procédé plus avant à son évaluation.
Les présentes instructions aux soumissionnaires définissent les règles de soumission, de sélection et de mise en œuvre des actions dans le cadre du présent marché.

[bookmark: _Toc61336377][bookmark: _Toc276467813][bookmark: _Toc483226515][bookmark: _Toc507405026][bookmark: _Toc509495397][bookmark: _Toc510620552]PARTIE GENERALE

1. [bookmark: _Toc457494603][bookmark: _Toc61336378][bookmark: _Toc276467814][bookmark: _Toc483226516][bookmark: _Toc507405027][bookmark: _Toc509495398][bookmark: _Toc510620553]INSTRUCTIONS GENERALES

	1.1	Les soumissionnaires doivent déposer des offres pour la totalité des travaux demandés dans le dossier. Aucune offre ne sera acceptée pour un lot incomplet.

	1.2	Le soumissionnaire supporte tous les coûts de préparation et de soumission de son offre. L’autorité contractante n’encourt aucune responsabilité vis-à-vis de ces coûts, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure. 

	1.3	Calendrier prévisionnel:

	
	DATE (estimative)
	HEURE*

	Réunion d’information/visite (si nécessaire)
	NA
	NA

	Publication
	05/04/18
	NA

	Date limite pour adresser une demande d’éclaircissement au pouvoir adjudicateur
	23/04/18
	16h30

	Date limite pour la fourniture d'éclaircissements par l'autorité contractante
	30/04/18
	NA

	Date de remise des offres
	07/05/18
	16h30

	Notification des rejets des offres
	18/05/18
	NA

	Signature du contrat
	25/05/18
	NA



*	Toutes les heures sont celles propres au fuseau horaire de la Côte d’Ivoire.
	Date provisoire

Ce calendrier n’est fourni qu’à titre indicatif ; il n’a aucune valeur contractuelle.

2. [bookmark: _Toc457494605][bookmark: _Toc61336380][bookmark: _Toc276467816][bookmark: _Toc483226518][bookmark: _Toc507405029][bookmark: _Toc509495399][bookmark: _Toc510620554]PARTICIPATION

	2.1	Toutes les fournitures et le matériel achetés dans le cadre de ce marché peuvent provenir de tout pays.

	2.2	Le marché de travaux ne prévoit pas de variantes. 
En revanche, il prévoit une option pour l’aménagement d’une aire bétonnée uniquement sur le site de MAN et une option relative à la mise en place de panneaux de signalisation sur tous les sites. Chaque candidat proposera obligatoirement une offre pour ces options. La sous-traitance est autorisée.

2.3		Autorisation de versement d’une avance forfaitaire de 20% :

Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la tranche atteint ou dépasse 65 % du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche.
Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.
L’avance forfaitaire n’est ni actualisable ni révisable, quelle que soit la forme du prix du marché.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.

3. [bookmark: _Toc61336381][bookmark: _Toc276467817][bookmark: _Toc483226519][bookmark: _Toc457494606][bookmark: _Toc507405030][bookmark: _Toc509495400][bookmark: _Toc510620555]INFORMATION / DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

3.1          Documents à fournir 
Pour chacun des lots, les soumissionnaires remettent un dossier complet comprenant les documents mentionnés ci-après.

Les documents demandés doivent être signés par le soumissionnaire, le mandataire du groupement momentané d'entreprise ou chacun des membres du groupement.

[bookmark: _Toc507598885][bookmark: _Toc509495401][bookmark: _Toc510620556]Pièces constitutives de la candidature

Les candidats remettent les éléments de candidature suivants :
· Une preuve de l’enregistrement du candidat à un registre professionnel ;
· Le cas échéant, le (s) jugement(s) prononçant le redressement judiciaire (en cas de redressement judiciaire) ;
· Une liste de références en rapport avec l’objet du marché pour des travaux similaires, au cours des trois dernières années (comprenant à minima le montant et la date des prestations)
· La preuve que leurs chiffres d’affaires moyens annuels au cours des 3 dernières années sont à minima de 450.000 €

Chaque cotraitant membre du groupement doit fournir l’ensemble des pièces exigées au titre de la candidature. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs opérateurs économiques. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces autres opérateurs économiques et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché. 

En cas de groupement momentané d'entreprises, l'appréciation de ces conditions de participation est globale ; le dossier de candidature devra comporter une habilitation du mandataire par ses cotraitants pouvant prendre la forme du formulaire DC1 en vigueur.

En outre, chaque cotraitant membre du groupement doit également fournir la preuve des éléments suivants :
· Il doit exécuter au moins 70% des travaux du contrat par ses propres moyens, ce qui veut dire qu’il doit disposer de l’équipement, des matériaux, des moyens humains et financiers nécessaires pour lui permettre d’exécuter ce pourcentage du contrat.
· S’il est partenaire principal d’une Joint-Venture/d’un consortium, il doit exécuter au moins 50 % des travaux du contrat par ses propres moyens.
· S’il est un autre membre d’une Joint-Venture/d’un Consortium (c.à.d. autre que le partenaire principal), il doit avoir la capacité d’exécuter au moins 10 % des travaux du contrat par ses propres moyens.
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Pour chaque lot, les candidats remettent un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
· Le projet de contrat pour chaque lot dûment renseigné, daté et signé ;
· La décomposition du prix global et forfaitaire (Dpgf) ;
· Le devis quantitatif estimatif ;
· Un mémoire technique comprenant pour chaque lot les informations suivantes:

1- Une proposition de programme de réalisation des travaux (planning), comprenant des justifications de ce programme ;
2- L’exposé méthodologique décrivant de quelle manière le soumissionnaire se propose d’exécuter les travaux ;
3- L’organigramme du personnel dirigeant du chantier avec l’indication du nom des divers agents et de leurs qualifications professionnelles et curriculum vitae,
4- L’ordre dans lequel le titulaire propose d’exécuter les travaux par mois et par nature, comportant notamment les prévisions d’effectifs et d’approvisionnement en matériels, matériaux, eau etc.
5- Un projet d’installation et d’organisation du chantier,
6- Une liste détaillée du matériel qu'il compte utiliser pour exécuter le contrat, comportant pour chaque équipement ses caractéristiques et le mode d'utilisation, son état et sa valeur.
7- Le modèle de soumission et appendice, conformément aux Modèles fournis au VOLUME 1, Section 2 ci-après;
8- La garantie de soumission, conformément au modèle fourni au VOLUME 1, Section 3 ci-après;
9-La documentation demandée dans le questionnaire du VOLUME 1, Section 4, comprenant tous les modèles attachés; 
10- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) conformément au modèle fourni au VOLUME 4;
11- L’identification financière;

(Si le soumissionnaire a déjà bénéficié d’un contrat financé par l’Union Européenne, il peut fournir, en lieu et place de la fiche d’identification financière, son numéro de fiche d’identification financière ou une copie de la fiche d’identification financière fournie à cette occasion à conditions qu'aucun changement n'ait eu lieu entretemps).
12 - La fiche d’entité légale 
(Si le soumissionnaire a déjà bénéficié d’un contrat avec l’Union Européenne, il peut fournir, en lieu et place de la fiche d’entité légale, son numéro de fiche d’entité légale ou une copie de la fiche d’entité légale fournie à cette occasion).

3.2	Critères d’analyse des candidatures :

Pour chaque lot, les candidatures seront examinées sur la base des critères de sélection suivants :

· Aptitude du candidat à exercer son activité professionnelle :
Ce critère sera apprécié sur la base de la preuve du candidat de l’enregistrement à un registre professionnel;

· Capacités techniques et professionnelles du candidat :
Ce critère sera apprécié sur la base de la liste de références en rapport avec l’objet du marché pour des travaux similaires.

· Capacité économique et financière du candidat :
Ce critère sera apprécié sur la base du chiffre d’affaires minimal annuel réalisé sur les trois dernières années.

Critères d’analyse des offres :

Pour chaque lot, le jugement des offres sera effectué séparément selon les critères suivants par l’attribution d'une note à concurrence du nombre de points maximum par critère figurant ci-après.

· Critère 1 : Valeur technique : 40 %

Chaque offre technique sera évaluée selon les critères suivants, sur la base du mémoire technique :
	
	Critères
	Pourcentages

	1
	Qualité de la proposition de planning des travaux
	12.5 %

	2
	Qualité de la méthodologie d’exécution des travaux, comprenant notamment l’ordre dans lequel le titulaire propose d’exécuter les travaux
	12.5 %

	3
	Qualité du projet d'installation et organisation du chantier
	5 %

	4
	Qualités des équipements proposés
	5 %

	5
	Compétences et expériences de l’équipe dédiée aux prestations
	5 %



· Critère 2 : Prix : 60 %

Le critère prix est apprécié sur une base de notation sur 30, la formule de calcul est la suivante :
Note de l'offre étudiée = Montant de l'offre la plus basse x 30 / Montant de l'offre étudiée

Pour chaque lot, le montant de l’offre correspond au montant total du devis estimatif relatif à ce lot.
4. [bookmark: _Toc457494607][bookmark: _Toc61336382][bookmark: _Toc276467818][bookmark: _Toc483226520][bookmark: _Toc507405031][bookmark: _Toc509495403][bookmark: _Toc510620558]UNE OFFRE PAR SOUMISSIONNAIRE

		Une société ne peut soumissionner que pour une seule offre à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement pour le même contrat. La soumission ou la participation en tant que soumissionnaire dans plus d’une offre pour un contrat entraînera la disqualification de toutes les offres incluant cette société. 
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	5.1	Tous les frais associés à la préparation et à la soumission des offres sont à la charge du soumissionnaire. 

	5.2	L’autorité contractante n’encourt aucune responsabilité, ni aucun frais, s’agissant  des dépenses ou des pertes  éventuellement supportées par le soumissionnaire lors des visites et lors de l’examen du site ou pour tout autre aspect relatif à sa soumission. 
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	6.1	Il est exigé, sous peine de rejet de l’offre, au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses alentours afin de déterminer, sous sa propre responsabilité, à ses frais et à ses risques, les éléments nécessaires à la préparation de son offre et à la signature du contrat de travaux. 

6.2 Une réunion de clarification et/ou une visite de site n’aura pas lieu à l’initiative de l’autorité contractante. Le soumissionnaire se présentera sur chaque Centre de Secours d’Urgence pour pouvoir visiter les sites et faire viser une attestation de visite (selon modèle en annexe). Les signatures des attestations de visite de sites  se feront par les représentants de la protection civile sur place.
En cas de problème, veuillez contacter par téléphone aux numéros suivants :
· Jean-Michel Luccitti, Chef de projet: + (225) 74 93 91 87
· et/ou Pascal Emmanuel Fieu, Expert Infrastructures et Equipements: + (225) 86 27 47 46

7. [bookmark: _Toc457494611][bookmark: _Toc61336386][bookmark: _Toc276467822][bookmark: _Toc483226524][bookmark: _Toc507405034][bookmark: _Toc509495406][bookmark: _Toc510620561]CONTENU DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

	7.1	Le dossier de consultation comprend les documents suivants :

VOLUME 1		INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
VOLUME 2		CONTRAT
VOLUME 3	CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
VOLUME 4	MODELE D’OFFRE FINANCIERE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
VOLUME 5	PLANS

7.2	Les soumissionnaires sont entièrement responsables de l’examen attentif du dossier de consultation, y compris les dessins disponibles pour vérification, toute modification envoyée lors de la période de soumission des offres, ainsi que pour l’obtention de l’information fiable sur les conditions et obligations susceptibles d’affecter le montant ou la nature de l’offre ou l’exécution des travaux. Dans l’hypothèse où son offre serait retenue, aucune demande de modification du montant découlant d’erreurs ou d’omission dans les obligations précédemment décrites ne sera admise.

7.3	Le soumissionnaire doit fournir tous les documents exigés par le dossier de consultation. Tous ces documents, sans exception, doivent être strictement conformes à ces conditions et dispositions et sans aucune altération de la part des soumissionnaires. Les offres inappropriées seront rejetées.

8. [bookmark: _Toc61336387][bookmark: _Toc276467823][bookmark: _Toc483226525][bookmark: _Toc507405035][bookmark: _Toc509495407][bookmark: _Toc510620562]EXPLICATIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS DE CONSULTATION

8.1	Les soumissionnaires peuvent poser des questions par écrit jusqu’à 15 jours calendaires avant la date limite de réception des offres. L’autorité contractante doit répondre à tous les soumissionnaires au moins 8 jours calendaires avant la date limite de réception des offres. 

8.2	Les réponses aux questions posées seront envoyées à tous les soumissionnaires.

9. [bookmark: _Toc61336388][bookmark: _Toc276467824][bookmark: _Toc483226526][bookmark: _Toc507405036][bookmark: _Toc509495408][bookmark: _Toc510620563]MODIFICATIONS AUX DOCUMENTS DE CONSULTATION

9.1	L’autorité contractante peut modifier les documents de consultation jusqu’à 11 jours calendaires avant la date limite de réception des offres.

9.2	Chaque modification fait partie des documents de consultation et sera communiquée à tous les soumissionnaires.

	9.3	L’autorité contractante peut, si nécessaire et en conformité avec la clause 22 ci-après, étendre la date limite de réception des offres de manière à laisser aux soumissionnaires suffisamment de temps pour prendre en compte ces modifications dans la préparation de leurs offres.


10. [bookmark: _Toc61336390][bookmark: _Toc276467826][bookmark: _Toc483226528][bookmark: _Toc507405038][bookmark: _Toc509495409][bookmark: _Toc510620564]LEGISLATION

	10.1	En soumettant leurs offres, les soumissionnaires sont censés connaître toutes les lois pertinentes, décisions et autres règles de la Côte d’Ivoire susceptibles d’affecter de quelque manière que ce soit la réalisation des travaux, ou de s’appliquer aux opérations et activités couvertes par son offerte et le contrat en découlant, y compris la législation relative aux conditions de travail en Côte d’Ivoire.

[bookmark: _Toc61336391][bookmark: _Toc457494617]	10.2	Ils doivent notamment se conformer à la PREPARATION et à la PRESENTATION DES OFFRES

11. [bookmark: _Toc61336392][bookmark: _Toc276467827][bookmark: _Toc483226529][bookmark: _Toc507405039][bookmark: _Toc509495410][bookmark: _Toc510620565]LANGAGE DES OFFRES

	11.1	Les offres et toute la correspondance et les documents associés aux offres échangés entre le soumissionnaire et l’autorité contractante doivent être rédigés dans la langue de la procédure qui est le français.

	11.2	Si les pièces justificatives (ou documents de preuve) demandées ne sont pas écrites dans une des langues officielles de l'Union européenne, une traduction dans la langue du marché doit être fournie. Lorsque les documents sont rédigés dans une langue officielle de l'Union européenne autre que celle utilisée dans le marché il est vivement recommandé de fournir une traduction dans la langue du marché de faciliter l'évaluation des documents.

12. [bookmark: _Toc457494618][bookmark: _Toc61336393][bookmark: _Toc483226530][bookmark: _Toc507405040][bookmark: _Toc509495411][bookmark: _Toc510620566]CONTENU ET PRESENTATION DES OFFRES

	12.1	Les offres doivent remplir les conditions suivantes: 

12.1.1 	Toutes les offres doivent être remises en version papier en 4 exemplaires, accompagnées d’une version informatique sur clé USB. La version papier prévaut sur la version électronique.

12.1.2	Toutes les offres doivent être reçues à l'adresse ci-dessous avant le 07 mai 2018 à 16h30, par lettre recommandée avec accusé de réception ou livraison manuelle contre délivrance d’un reçu signé par le Maître d’Ouvrage ou son représentant.

Les offres seront  envoyées à l'adresse suivante :

EXPERTISE FRANCE
[bookmark: _Hlk491069902]Lot 82, Rue E142, Cité SIDECI, Route de Bingerville, 
PK9, Riviera 3, Cocody, Abidjan
COTE D’IVOIRE

En mentionnant les références suivantes :

Projet de modernisation et d’extension de la protection civile en Côte d’Ivoire
COMPLÉMENTS DE TRAVAUX DANS 8 CENTRES DE SECOURS D’URGENCE
A l’attention de Monsieur Jean-Michel LUCCITTI, Chef de projet


12.1.3	Chaque offre technique et financière, y compris leurs annexes et tous les documents d’accompagnement, doit être placée, à l’intérieur d’un colis ou d’une enveloppe extérieure, dans une enveloppe unique scellée portant : 

a)	l’adresse susmentionnée;
b)	la référence du marché concerné;
c)	si nécessaire, le numéro des lots sur lesquels l’offre porte;
d)	les mots “Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des offres” dans la langue de la procédure et dans la langue locale ;
e)	le nom du soumissionnaire.

	12.2 	Chaque soumissionnaire est tenu de répondre impérativement à tous les lots. 

12.2.1	Suite à l’étude des offres, un candidat pourra donc se voir décerner un ou plusieurs lots. Dans l’hypothèse où un candidat ne répondrait pas à un lot, son offre ne serait pas étudiée et donc pas prise en compte. En aucun cas, les offres portant sur une partie des quantités demandées par lot ne seront prises en compte.


	


13. [bookmark: _Toc457494619][bookmark: _Toc276467828][bookmark: _Toc483226531][bookmark: _Toc507405041][bookmark: _Toc509495412][bookmark: _Toc510620567]PRIX DES OFFRES

	13.1	Le prix de l’offre doit couvrir l’ensemble des travaux décrits dans la documentation du dossier de consultation.

	13.2	Le soumissionnaire doit fournir un bordereau de prix en Euros hors taxe.

	13.3	Les soumissionnaires doivent chiffrer toutes les composantes du bordereau des prix à l’exclusion des taxes, droits de douane et d’importation. 

	13.4	Les soumissionnaires doivent indiquer séparément en Euros les taxes, droits de douane et d’importation pertinents en vigueur au moment de la soumission de leur offre, suivis de la mention « non facturé ».

	

14. [bookmark: _Toc276467829][bookmark: _Toc483226532][bookmark: _Toc457494620][bookmark: _Toc507405042][bookmark: _Toc509495413][bookmark: _Toc510620568]MONNAIE DE SOUMISSION ET DE PAIEMENT

	14.1	La monnaie de soumission est l’Euro. Toutes les sommes mentionnées dans le bordereau/la décomposition globale et forfaitaire, le questionnaire et les autres documents doivent être libellées en Euro, à l’exception des originaux des états bancaires et financiers annuels.

14.2	Les paiements seront effectués sur demande du titulaire acceptée par l’autorité contractante. 

	14.3	Toute la correspondance relative aux paiements, comprenant les factures, les certificats de paiements intermédiaires et finaux doit être envoyée à l’autorité contractante dans la langue de la procédure. 

15. [bookmark: _Toc457494621][bookmark: _Toc61336396][bookmark: _Toc276467830][bookmark: _Toc483226533][bookmark: _Toc507405043][bookmark: _Toc509495414][bookmark: _Toc510620569]PERIODE DE VALIDITE DES OFFRES

15.1 	Les offres doivent rester valides durant une période de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres mentionnée dans l’avis de marché, l’invitation à soumissionner.

15.2	Dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité contractante peut demander aux soumissionnaires de prolonger la validité de leurs offres pour un nombre indiqué de jours. Les demandes et les réponses doivent être formulées par écrit. Un soumissionnaire peut refuser de se conformer à cette demande sans confiscation de sa garantie. S’il décide de s’y conformer, son offre ne peut être modifiée. Il est néanmoins obligé d’étendre la validité de sa garantie de soumission à hauteur de la période révisée de validité des offres.


16. [bookmark: _Toc457494622][bookmark: _Toc61336397][bookmark: _Toc276467831][bookmark: _Toc483226534][bookmark: _Toc507405044][bookmark: _Toc509495415][bookmark: _Toc510620570]GARANTIE DE SOUMISSION

	16.1	Le soumissionnaire doit remettre, au titre de son offre, une garantie de soumission conforme au Modèle décrit au VOLUME 1, Section 3 du dossier, ou tout autre modèle acceptable par l’autorité contractante présentant les mêmes conditions essentielles. La garantie de soumission devra présenter un montant d’au moins 2% du montant de marché. L’original de la garantie doit être inclus avec l’original de l’offre. 

	16.2	Elle peut être fournie conformément au modèle sous la forme d’une garantie bancaire, d’une traite bancaire, d’un chèque certifié, d’une garantie émanant d’une compagnie d’assurance et/ou de garantie ou d’une lettre de crédit irrévocable au profit de l’autorité contractante.

	16.3	La garantie doit rester valide au moins 45 jours au-delà de la période de validité de l'offre à compter de la date limite de soumission des offres (les éventuelles prolongations incluses) et doit être fournie à l’autorité contractante en comportant le montant indiqué. 

	16.4	Toute offre non accompagnée par une garantie de soumission acceptable doit être rejetée par l’autorité contractante.

	16.5	Les garanties de soumission des soumissionnaires non retenus doivent être libérées dès que possible, et dans tous les cas au plus 45 jours après l’expiration de la période de validité des offres (les éventuelles prolongations incluses) tel qu'indiqué aux sous-clauses 17.1 et 18.3.

	16.6	La garantie de soumission du soumissionnaire retenu doit être maintenue pour une période supplémentaire de 60 jours à compter de la date de notification de l’attribution. Elle est libérée lors de la signature du contrat par le soumissionnaire, accompagnée de la garantie d’exécution requise.

17. [bookmark: _Toc457494623][bookmark: _Toc61336398][bookmark: _Toc276467832][bookmark: _Toc483226535][bookmark: _Toc507405045][bookmark: _Toc509495416][bookmark: _Toc510620571]SOLUTIONS VARIANTES

La/les solution(s) variante(s) ne sera / seront pas prise(s) en compte.
18. [bookmark: _Toc457494624][bookmark: _Toc61336399][bookmark: _Toc276467833][bookmark: _Toc483226536][bookmark: _Toc507405046][bookmark: _Toc509495417][bookmark: _Toc510620572]PREPARATION ET SIGNATURE DES OFFRES

		Les offres doivent comprendre les documents mentionnés à la clause 14 susmentionnée. Chaque offre complète doit être préparée en version papier sous la forme de 1 original et de 3 copies, rédigés en langue française et clairement marqués comme "Original" ou "Copie". En cas de divergence, l’original prévaut. En outre le devis quantitatif et estimatif de l’offre financière sera versé au dossier un support numérique (clé USB) 

19. [bookmark: _Toc457494626][bookmark: _Toc61336401][bookmark: _Toc276467835][bookmark: _Toc483226538][bookmark: _Toc507405048][bookmark: _Toc509495418][bookmark: _Toc510620573]SCELLAGE ET MARQUAGE DES OFFRES

	19.1	Les offres sont envoyées en recommandé avec accusé de réception ou remises manuellement contre reçu émanant de l’autorité contractante ou de son représentant dûment autorisé.

	19.2	Les soumissionnaires doivent sceller l’original et toutes les copies de leur offre dans une enveloppe ou un colis.

	19.3	L’enveloppe doit être remise à l’adresse de l’autorité contractante mentionnée dans l’avis de marché.

	19.4	Si l’enveloppe externe n’est pas scellée et marquée conformément à la sous clause 14.1.3, l’autorité contractante n’assume aucune responsabilité  pour le mauvais adressage ou l’ouverture prématurée de l’offre.

20. [bookmark: _Toc457494627][bookmark: _Toc61336402][bookmark: _Toc276467836][bookmark: _Toc483226539][bookmark: _Toc507405049][bookmark: _Toc509495419][bookmark: _Toc510620574]EXTENSION DE LA PERIODE DE SOUMISSION DES OFFRES

		L’autorité contractante peut discrétionnairement étendre la période de soumission des offres par le biais d’une modification conformément à la clause 10 précédente. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’autorité contractante et du soumissionnaire en liaison avec la date figurant à l’origine dans l’avis de marché respectent la nouvelle date. 

21. [bookmark: _Toc457494628][bookmark: _Toc61336403][bookmark: _Toc276467837][bookmark: _Toc483226540][bookmark: _Toc507405050][bookmark: _Toc509495420][bookmark: _Toc510620575]OFFRES TARDIVES

	21.1	Toutes les offres reçues après la date limite de réception des offres indiquées dans l’avis de marché ou les présentes instructions seront conservées par l’autorité contractante. Les garanties liées seront retournées aux soumissionnaires.

	21.2	Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour la réception tardive des offres. Les offres tardives seront rejetées et ne seront pas évaluées.

22. [bookmark: _Toc61336404][bookmark: _Toc276467838][bookmark: _Toc483226541][bookmark: _Toc457494629][bookmark: _Toc507405051][bookmark: _Toc509495421][bookmark: _Toc510620576]MODIFICATIONS ET RETRAIT DES OFFRES

	22.1	Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leurs offres par notification écrite avant la date limite susmentionnée. Aucune offre ne peut être modifiée à l’expiration de cette date.

	22.2	Toute notification de modification ou de retrait doit être préparée, scellée et marquée conformément aux dispositions de la clause 21 précédente et l’enveloppe doit indiquer en plus "Modification" ou "Retrait".

	22.3	Le retrait d’une offre durant la période comprise entre la date limite de réception et la date d’expiration de la validité de l’offre entraîne la confiscation de la garantie de soumission mentionnée à l’article 18 précédent.
[bookmark: _Toc61336405][bookmark: _Toc276467839][bookmark: _Toc483226542][bookmark: _Toc507405052][bookmark: _Toc509495422][bookmark: _Toc510620577]OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES

23. [bookmark: _Toc457494631][bookmark: _Toc61336406][bookmark: _Toc276467840][bookmark: _Toc483226543][bookmark: _Toc507405053][bookmark: _Toc509495423][bookmark: _Toc510620578]OUVERTURE DES OFFRES

23.1	Les offres seront ouvertes par ordre de réception, les enveloppes reçu hors délais ne seront pas ouverte mais retournées aux soumissionnaires.

23.2	Les réductions ou modifications des prix des offres effectuées par les soumissionnaires après la remise de leur offre ne doivent pas être pris en compte durant l’analyse et l’évaluation des offres.

23.3	Après la séance d’ouverture publique, aucune information relative à l’examen, la clarification, l’évaluation ou la comparaison, ni aucune décision relative à l’attribution du contrat ne pourra être communiquée avant la signature du contrat par l’autorité contractante et le soumissionnaire retenu.

24. [bookmark: _Toc457494632][bookmark: _Toc61336407][bookmark: _Toc276467841][bookmark: _Toc483226544][bookmark: _Toc507405054][bookmark: _Toc509495424][bookmark: _Toc510620579]CONFIDENTIALITE

	24.1	Aucune information relative à la vérification, aux explications, opinions et comparaison des offres, de même que les recommandations d’attribution du contrat ne sera fournie aux soumissionnaires ou à toute autre personne qui n’est pas officiellement impliquée dans la procédure jusqu’à ce que le nom du soumissionnaire retenu soit officiellement annoncé. 

	24.2	Toute tentative de la part d’un soumissionnaire visant à approcher directement un membre du comité d’évaluation/ de l’autorité contractante en cours d’évaluation constitue un motif valable de disqualification de son offre.

25. [bookmark: _Toc457494633][bookmark: _Toc61336408][bookmark: _Toc276467842][bookmark: _Toc483226545][bookmark: _Toc507405055][bookmark: _Toc509495425][bookmark: _Toc510620580]CLARIFICATION DES OFFRES

	25.1	Les offres inappropriées seront rejetées. 

	25.2	Le comité d’évaluation peut, à sa discrétion, demander à un soumissionnaire de clarifier un aspect de son offre lors de la vérification et de la comparaison des offres.

	25.3	Les questions et les réponses doivent être faites par écrit. Elles ne peuvent en aucun cas modifier ou changer le prix ou le contenu de l’offre, sauf à ajuster les erreurs arithmétiques découvertes par le comité d’évaluation lors de l’analyse des offres prévues par l’article 30 ci-après.

26. [bookmark: _Toc61336409][bookmark: _Toc276467843][bookmark: _Toc483226546][bookmark: _Toc457494634][bookmark: _Toc507405056][bookmark: _Toc509495426][bookmark: _Toc510620581]VERIFICATION DES OFFRES ET DE LEUR CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DU DOSSIER

	26.1	Avant d’entreprendre une évaluation détaillée des offres, le comité vérifie que chaque offre:

	- Comporte la garantie de soumission demandée, et

	- Se conforme en substance avec les dispositions du présent dossier de consultation.

	

	26.2	Si une offre ne répond pas aux exigences de la grille d’évaluation, elle pourra être rejetée par le comité d’évaluation lors de la phase d’évaluation de la conformité:

27. [bookmark: _Toc61336410][bookmark: _Toc276467844][bookmark: _Toc483226547][bookmark: _Toc507405057][bookmark: _Toc509495427][bookmark: _Toc510620582]EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES

27.1	Le comité d’évaluation doit évaluer et comparer les seules offres jugées substantiellement conformes au titre de la clause 28.

27.2	La procédure d’évaluation vise à identifier le soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse.

27.3	L’autorité contractante se réserve le droit de demander au soumissionnaire des clarifications sur tout point de son offre que le comité d’évaluation jugera nécessaire à son évaluation.

27.4	L’autorité contractante se réserve le droit de vérifier l’information fournie par le soumissionnaire si le comité d’évaluation le juge nécessaire.

28. [bookmark: _Toc457494635][bookmark: _Toc61336411][bookmark: _Toc276467845][bookmark: _Toc483226548][bookmark: _Toc457494636][bookmark: _Toc507405058][bookmark: _Toc509495428][bookmark: _Toc510620583]CORRECTION DES ERREURS

	28.1	Les offres conformes feront l’objet d’une vérification arithmétique par le comité d’évaluation. Il corrigera les erreurs de la manière suivante:

· En cas de différence entre les montants en chiffres et en mots, ces derniers prévalent;

· A l’exception des contrats au forfait, en cas de différence entre un prix unitaire et le montant total découlant de la multiplication de ce prix par la quantité, le prix unitaire prévaut.

	28.2	Le montant indiqué dans l’offre par le soumissionnaire peut être ajusté par le comité d’évaluation en cas d’erreur et le montant corrigé lie le soumissionnaire. En cas de refus de sa part, son offre sera rejetée et sa garantie de soumission confisquée.

	28.3	Lors de l’analyse de l’offre, le comité établira le prix final de l’offre après correction sur la base des règles de la clause 30. 
[bookmark: _Toc61336412][bookmark: _Toc276467846][bookmark: _Toc483226549][bookmark: _Toc507405059][bookmark: _Toc509495429][bookmark: _Toc510620584]ATTRIBUTION DU CONTRAT

29. [bookmark: _Toc457494638][bookmark: _Toc61336413][bookmark: _Toc276467847][bookmark: _Toc483226550][bookmark: _Toc507405060][bookmark: _Toc509495430][bookmark: _Toc510620585]CRITERE D’ATTRIBUTION ET PREFERENCE

	29.1	Le comité d’évaluation sélectionnera le soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.

30. [bookmark: _Toc61336414][bookmark: _Toc276467848][bookmark: _Toc483226551][bookmark: _Toc457494639][bookmark: _Toc507405061][bookmark: _Toc509495431][bookmark: _Toc510620586]DROIT DE L’AUTORITE CONTRACTANTE D’ACCEPTER OU DE REJETER TOUTE OFFRE

	30.1	L’autorité contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute offre et/ou de déclarer la procédure sans suite. Elle se réserve aussi la possibilité de lancer un nouveau marché.

	30.2	Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de conclure le contrat avec le soumissionnaire retenu dans la limite des fonds disponibles. Si le montant de l’offre économiquement la plus avantageuse s’avère supérieur au budget disponible, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec l'un ou plusieurs soumissionnaires de son choix, parmi ceux ayant participé à l'invitation à soumissionner. 

	30.3	En cas d'annulation de la procédure de marché, les soumissionnaires doivent être avertis de l'annulation par l’autorité contractante. Lorsque le marché est annulé avant qu'aucune enveloppe extérieure d'un soumissionnaire n'ait été ouverte, les enveloppes non ouvertes et scellées sont retournées aux soumissionnaires.



31. [bookmark: _Toc61336415][bookmark: _Toc276467849][bookmark: _Toc483226552][bookmark: _Toc457494640][bookmark: _Toc507405062][bookmark: _Toc509495432][bookmark: _Toc510620587]NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION, CLARIFICATIONS CONTRACTUELLES

	31.1	Avant l’expiration de la période de validité des offres, l’autorité contractante notifiera au soumissionnaire retenu par écrit que son offre a été sélectionnée et attirera son attention sur toute erreur arithmétique corrigée lors de l’évaluation. 

	31.2	Seul le contrat signé constitue un engagement officiel de la part de l’autorité contractante et aucune activité ne peut commencer avant sa notification au soumissionnaire retenu.


32. [bookmark: _Toc61336416][bookmark: _Toc276467850][bookmark: _Toc483226553][bookmark: _Toc457494641][bookmark: _Toc507405063][bookmark: _Toc509495433][bookmark: _Toc510620588]SIGNATURE DU CONTRAT ET GARANTIE D’EXECUTION

[bookmark: _Toc520690029][bookmark: _Toc520691429][bookmark: _Toc520692573][bookmark: _Toc520778968]	32.1	Le titulaire signe, date et retourne le contrat signé par l’autorité contractante avec la garantie de bonne exécution dans un délai de 15jours à compter de sa réception. Avec la signature par le soumissionnaire retenu, celui-ci devient le titulaire et le contrat entre en vigueur.

[bookmark: _Ref500418776]	32.2	Si elle ne parvient pas à signer et à renvoyer le contrat avec les garanties financières demandées dans un délai de 30 jours après réception de la notification, l’autorité contractante peut considérer l’acceptation de l’offre comme nulle et non avenue, sans préjudice de la saisie de la garantie de soumission, des droits à compensation ou des recours dont il dispose du fait de cette incapacité et sans possibilité de contestation de la part du soumissionnaire retenu à son encontre.

	32.3	Avant la signature du contrat, il peut se voir demandé de confirmer sa situation financière telle qu’indiquée dans le modèle 4.4. Sa situation doit montrer un accès à des facilités de crédit suffisantes pour assurer sa liquidité durant l’exécution du contrat. En cas d’incapacité de sa part à fournir cette situation, son offre sera écartée et le second moins disant parmi les soumissionnaires pourra être invité à signer le contrat et ainsi de suite. 

	32.4	La garantie de bonne exécution est fixée à 5% du montant du marché et devra être présentée selon le modèle figurant en annexe au dossier de consultation. Elle sera libérée conformément au Cahier de Prescriptions Spéciales.

33. [bookmark: _Toc61336418][bookmark: _Toc276467852][bookmark: _Toc483226555][bookmark: _Toc507405065][bookmark: _Toc509495434][bookmark: _Toc510620589]CLAUSES DEONTOLOGIQUES

33.1	Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant à se procurer des informations confidentielles, à procéder à des ententes illicites avec ses concurrents ou à influencer l’autorité contractante au cours de la procédure d’examen, de clarification, et d’évaluation des offres entraîne le rejet de sa candidature ou soumission et pourrait l’exposer à des sanctions administratives.

33.2	Lors de la remise de sa candidature ou de son offre, le candidat ou le soumissionnaire est tenu de déclarer, d’une part, qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts potentiel, d’autre part, qu’il n’a aucun lien spécifique avec d’autres soumissionnaires ou d’autres parties au projet. Si durant l’exécution du marché, une telle situation se produisait, le titulaire aurait l’obligation d’en informer immédiatement l’autorité contractante.

33.3    Toute offre sera rejetée ou tout contrat annulé dès lors qu’il sera avéré que l’attribution du contrat ou son exécution aura donné lieu au versement de frais commerciaux extraordinaires. Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme faisant référence à ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée à un bénéficiaire non clairement identifié ou à une société qui a toutes les apparences d’une société de façade.


33.4     Le non-respect d’une ou plusieurs de ces clauses déontologiques peut entraîner l’exclusion du candidat, soumissionnaire (ou titulaire) d’autres marchés et l’exposer à des sanctions. La personne ou la société concernée doit en être informée par écrit.  



34. [bookmark: _Toc61336419][bookmark: _Toc276467853][bookmark: _Toc483226556][bookmark: _Toc507405066][bookmark: _Toc509495435][bookmark: _Toc510620590]RECOURS
Tout différend entre les Parties relatif à l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution et la résiliation du CONTRAT (ou de l’une quelconque de ses clauses) que les Parties ne pourraient pas résoudre amiablement dans les trente jours de la notification du différend par la Partie demanderesse à l’autre Partie, sera soumis au jugement du Tribunal Administratif de Paris.
Le droit applicable au présent CONTRAT est le droit français.


VOLUME 1
[bookmark: _Toc276467854][bookmark: _Toc483226557][bookmark: _Toc507405067][bookmark: _Toc509495436][bookmark: _Toc510620591]SECTION 2 : MODELE DE SOUMISSION
[bookmark: _Toc507405068][bookmark: _Toc509495437][bookmark: _Toc510620592]FORMULAIRE DE SOUMISSION POUR UN MARCHE DE TRAVAUX

Référence de publication:2
Intitulé du marché: COMPLÉMENTS DE TRAVAUX DANS 8 CENTRES DE SECOURS D’URGENCE


										<Lieu et date>

A: <EXPERTISE FRANCE, 73, rue Vaugirard, 75006 PARIS>

Un original signé du formulaire de candidature doit être fourni (pour chaque lot) accompagné par des copies dont le nombre est spécifié dans les conditions particulières. La candidature comportera une déclaration signée par chaque entité juridique à l'origine de ladite candidature, sur la base du modèle annexé au présent formulaire. Tous les renseignements figurant dans la présente candidature ne doivent concerner que l'entité ou les entités juridique(s) soumettant ladite candidature.
Tout document supplémentaire (brochure, lettre, etc.) joint à la candidature ne sera pas pris en considération. Les candidatures soumises par un consortium (soit un groupement permanent doté d'un statut juridique, soit un groupement informel créé aux fins d'un appel d'offres spécifique) doivent respecter les instructions applicables au chef de file du consortium et à ses partenaires.
Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple par la production de l’engagement de ces entités de les mettre à sa disposition. Ces entités, par exemple la société mère de l’opérateur économique, devront respecter les mêmes règles d’éligibilité et notamment de nationalité, que l’opérateur économique en question.


[bookmark: _Toc507405069][bookmark: _Toc509495438][bookmark: _Toc510620593]1	PRÉSENTÉE PAR

	
	Nom du (des) soumissionnaire(s)
	Nationalité

	Chef de file*
	
	

	Membre 2*
	
	

	Etc.*
	
	


* ajouter ou supprimer autant de lignes que nécessaire pour les membres du consortium. Prière de noter qu'un sous-traitant ne doit pas être considéré comme un membre aux fins de la présente procédure d'appel d'offres.  Dans le cas où cette offre est soumise par un soumissionnaire individuel, le nom de ce dernier doit figurer sous la rubrique «Chef de file» (toutes les lignes suivantes sont à supprimer en conséquence)

[bookmark: _Toc507405070][bookmark: _Toc509495439][bookmark: _Toc510620594]2	INTERLOCUTEUR (pour la présente offre)
	Nom
	

	Adresse
	

	Téléphone
	

	Télécopieur
	

	Courrier électronique
	



[bookmark: _Toc507405071][bookmark: _Toc509495440][bookmark: _Toc510620595]3	DÉCLARATION(S) DU SOUMISSIONNAIRE
Chaque entité juridique identifiée au point 1 de ce formulaire, y compris chaque membre du groupement de soumissionnaires en cas de consortium, doit soumettre une déclaration signée utilisant le format ci-dessous. (Dans le cas de groupement de soumissionnaires, la déclaration du leader doit être en original, mais celles des autres membres du groupement (consortium) peuvent être des copies)

En réponse à votre appel d’offre à soumissionner pour le marché précité, nous déclarons par la présente que:

Nous, soussignés, déclarons que:

1	Nous avons examiné et nous acceptons dans sa totalité le contenu du dossier d’appel d’offres n° [……………………………….] du [../../..]. Nous acceptons sans réserve ni restriction et intégralement ses dispositions.

2	Nous proposonsd’exécuter, conformément aux termes du dossier et selon les conditions et délais indiqués, sans réserve ni restriction les travaux suivants: 


Lot no 01: Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) d’ ABOISSO ;

Lot no 02: Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) d’ AGBOVILLE  ;

Lot no 03: Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) de BONDOUKOU ;

Lot no 04: Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) de DALOA;

Lot no 05 : Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) de DIMBOKRO

Lot no 06 : Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) de MAN

Lot no 07 : Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) de MANKONO

Lot no 08 : Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) de SASSANDRA


3	Le prix de notre offre est de [à l’exclusion des remises décrites au point 4] :
Solution de base :

Lot no 01: [……………………………………………..]

Lot no 02: [……………………………………………..]

Lot no 03: [……………………………………………..]

Lot no 04: [……………………………………………..]

Lot no 05: [……………………………………………..]

Lot no 06: [……………………………………………..]
Lot no 07: [……………………………………………..]

Lot no 08: [……………………………………………..]

Options obligatoires :

Lot no 01: [……………………………………………..]

Lot no 02: [……………………………………………..]

Lot no 03: [……………………………………………..]

Lot no 04: [……………………………………………..]

Lot no 05: [……………………………………………..]

Lot no 06: [……………………………………………..]
Lot no 07: [……………………………………………..]

Lot no 08: [……………………………………………..]




4	Nous accordons une remise de [%], ou […………..][dans le cas où le lot n° …serait attribué].

5	Cette offre est valable pour une période de90 jours à compter de la date limite de soumission des offres. 

6	Si notre offre est retenue, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution d’un montant du 5% du total de l'offre comme demandé à l’article 15 du Cahier Général des Charges.

7	Notre société / compagnie [et nos sous-traitants] a / ont la nationalité suivante: 
[……………………………………………………………………]

8	Nous soumettons cette offre en notre nom et [comme membre du consortium mené par < nom du soumissionnaire principal / nous-mêmes > ]* [Lot No]. Nous confirmons que nous ne soumissionnons pas sous une autre forme pour le même contrat. [Nous confirmons en tant que membre du consortium que tous les partenaires sont juridiquement responsables, conjointement et solidairement, pour l’exécution du contrat, que le titulaire principal est autorisé à lier et à recevoir des instructions au nom et pour le compte de chacun des membres, que l’exécution du contrat, y compris les paiements, relève de la responsabilité du partenaire principal et que tous les membres de la Joint-Venture/du Consortium sont liés pour toute la durée d’exécution du contrat].

9	Nous ne relevons d’aucune des situations nous interdisant de participer à l’attribution du contrat, qui figurent à l’article 3 des instructions aux soumissionnaires. Dans l'éventualité où notre offre serait retenue, nous nous engageons, si cela est demandé, à fournir les preuves usuelles aux termes de la législation du pays dans lequel nous sommes établis, attestant que nous ne nous trouvons dans aucune des situations d’exclusion cas de figure énumérées au point 2.3.3 du Guide pratique des procédures contractuelles applicables aux actions extérieures de la CE. La date figurant sur la preuve ou sur les documents fournis ne sera pas antérieure de plus de 180 jours à la date de soumission de l'offre et, de surcroît, nous fournirons une déclaration certifiée conforme que notre situation n'a pas changé durant la période qui s'est écoulée depuis l'établissement de la preuve en question.

Nous sommes également conscients du fait que si nous ne fournissons pas ladite preuve dans un délai de 15 jours calendrier suivant la réception de la notification de l'attribution du marché ou si l'information fournie s'avère fausse, l'attribution pourra être considérée comme nulle et non avenue.

10	Nous nous engageons à respecter les clauses déontologiques figurant à l’article 36 des instructions aux soumissionnaires et, en particulier, nous n’avons aucun conflit d’intérêt potentiel avec d’autres candidats ou d’autres participants à la procédure lors de notre soumission. Nous ne sommes pas partie prenante, à quelque titre que ce soit, à une autre offre dans la présente procédure.

11	Nous informerons immédiatement l’autorité contractante de tout changement concernant les circonstances susmentionnées à n’importe quel stade de l’exécution du contrat. Nous reconnaissons et nous acceptons aussi que toute information inexacte ou incomplète puisse entraîner notre exclusion de cet appel d’offres et de tout autre contrat financé par les Communautés européennes.
12	Nous prenons note du fait que l’autorité contractante n’est pas tenue de poursuivre cette invitation à soumissionner et se réserve le droit de n’attribuer qu’une partie du contrat. Il n’encourt aucune responsabilité vis-à-vis de nous en procédant ainsi.

13	Nous reconnaissons et acceptons pleinement pouvoir être exclus des procédures de passation de marché et des contrats conformément à la section 2.3.5 du Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures. De plus, nous admettons d'être frappés de sanctions financières représentant 10 % de la valeur totale du marché en cours d'attribution si nous fournissons délibérément des déclarations fausses ou incomplètes. Ce taux peut être porté à 20 % en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
14 	Nous sommes conscients que, pour assurer la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, nos données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d'audit interne, à la Cour des comptes européenne, à l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou à l'Office européen de lutte antifraude.

Nom et prénoms: […………………………………………………………………]

Dûment autorisé à signer cette offre au nom:
[……………………………………………………………………………………   …]

Lieu et date: […………………………………………………………….………….]

Sceau de la société / de la compagnie:




Cette offre comprend les annexes:
[liste numérotée des annexes avec les titres]
[bookmark: _Toc41717398][bookmark: _Toc65481721][bookmark: _Toc276467855][bookmark: _Toc483226558][bookmark: _Toc507405074][bookmark: _Toc509495442]VOLUME 1
[bookmark: _Toc510620596]SECTION 3 : MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION
(A compléter sur papier à en-tête de l'institution financière)

À l'attention 
Du Directeur Général d’Expertise France
EXPERTISE FRANCE
73, rue de Vaugirard - 75006 Paris – France
N° SIRET : 808 734 792 00027 
N° de TVA intra-communautaire : FR36 808734792
Ci-après dénommée « le pouvoir adjudicateur »,


Intitulé du marché: Complément de travaux dans 8 Centres de Secours d’Urgence « CSU »; (lot n° : ……..)
Numéro d'identification: xxxxxxxxxxxx

Nous, soussignés, <nom et adresse de l’institution financière>, déclarons irrévocablement par la présente garantir à titre de débiteur principal et non pas seulement comme caution solidaire, pour le compte de <nom et adresse du titulaire> le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de2% du montant de la soumission, représentant la garantie de soumission mentionnée à l'article 11 de l'avis de marché. 

Les paiements sont effectués sans contestation ni procédure judiciaire, dès réception de votre première demande écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception), déclarant que le prestataire n'a pas satisfait à ses obligations figurant dans l'offre. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous vous informerons par écrit dès que le paiement aura été effectué.

Nous prenons note que la libération de la garantie s'effectuera dans les 60 jours après l’expiration de la période de validité de la soumission, incluant les éventuelles extensions, dans tous les cas au plus tard le 17 mai 2019.


La loi applicable à la garantie est celle de la Côte d’Ivoire. Tout litige découlant de la présente garantie sera porté devant les tribunaux de la Côte d’Ivoire.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet à partir du délai de soumission de l'offre.

Fait à ………….., ../../..

Nom et prénom: …………………………… Pour le compte de: …………………

Signature: ……………..
[sceau de l’organisme fournissant la garantie]


VOLUME 1
SECTION 4
[bookmark: _Toc507405084][bookmark: _Toc509495452][bookmark: _Toc510620597]QUESTIONNAIRE
[bookmark: _Toc41717400][bookmark: _Toc65481723][bookmark: _Toc276467857][bookmark: _Toc481970237][bookmark: _Toc483226560][bookmark: _Toc507405085][bookmark: _Toc509495453][bookmark: _Toc509500958][bookmark: _Toc509501439][bookmark: _Toc510620598]AVIS ADDITIONNEL AUX SOUMISSIONNAIRES

1.	Toutes les questions figurant dans les Modèles doivent faire l’objet d’une réponse par le soumissionnaire.
2. 	Des feuilles supplémentaires peuvent être jointes si nécessaire. 
3. 	Si une question ne s’applique pas au soumissionnaire, il convient d’indiquer "pas applicable » en face avec une brève explication. 
4. 	Chaque page de chaque Modèle doit être numérotée dans l’ordre en bas à droite de la page.
5. 	Les données financières et les déclarations présentées par le soumissionnaire doivent être libellées en Euros ou monnaie nationale (MN). Les états bancaires originels peuvent être également joints en référence.
6. 	Si les pièces justificatives/certificats requises ne sont pas écrites dans une des langues officielles de l'Union européenne, une traduction dans la langue de l'appel d'offres doit être fournie. Lorsque les documents sont dans une des langues officielles de l'Union européenne autre que celle utilisée dans l'appel d'offres, il est vivement recommandé de fournir une traduction dans la langue de l'appel d'offres afin de faciliter l'évaluation des documents.
7. 	Chaque partenaire d’une Joint-Venture/ d’un Consortium doit remplir et fournir chaque Modèle.
8. 	Les sociétés soumissionnant comme Joint-Venture/Consortium doivent en plus remplir le Modèle 4.6 les concernant.
9. 	La personne qui signe ce questionnaire garantit l’exactitude et la véracité de toutes les indications fournies.
10. L’exactitude des réponses au questionnaire, leur exhaustivité et la documentation jointe seront prises en compte lors de l’évaluation des offres. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que l’absence de certaines données peut entraîner leur non-conformité au titre de la rubrique correspondante de l’évaluation.


VOLUME 1

SECTION 4

[bookmark: _Toc41717403][bookmark: _Toc65481726][bookmark: _Toc276467859][bookmark: _Toc483226562][bookmark: _Toc507405087][bookmark: _Toc509495454]
[bookmark: _Toc509500959][bookmark: _Toc509501440][bookmark: _Toc510620599]MODÈLE 4.1: DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION
{Veuillez donner ci-après le descriptif de l’organisation de votre société en montrant la position des directeurs, du personnel principal et leurs fonctions.






Signature ...........................................................
(personne(s) autorisée(s) à signer pour le compte du soumissionnaire)

Date...........................................




Signature : 	..................................................................................
(personne(s) autorisée(s) à signer pour le compte du soumissionnaire)

Date:		.....................
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SECTION 4
[bookmark: _Toc483226565][bookmark: _Toc507405090][bookmark: _Toc509495455]MODÈLE 4.2 :  ETAT FINANCIER
[bookmark: _Toc509500960][bookmark: _Toc509501441][bookmark: _Toc510620600]MODÈLE 4.2-a: RIB




VOLUME 1

 SECTION 4
[bookmark: _Toc483226566][bookmark: _Toc507405091][bookmark: _Toc509495456][bookmark: _Toc509501442][bookmark: _Toc510620601]MODÈLE 4.2-b: ENTITÉ LÉGALE

[image: ]
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[bookmark: _Toc41717407][bookmark: _Toc65481730][bookmark: _Toc276467862][bookmark: _Toc483226567][bookmark: _Toc507405092][bookmark: _Toc509495457][bookmark: _Toc509501443][bookmark: _Toc510620602]MODELES 4.3.: QUALIFICATIONS TECHNIQUES
[bookmark: _Toc41717408][bookmark: _Toc65481731][bookmark: _Toc276467863][bookmark: _Toc481970238][bookmark: _Toc483226568][bookmark: _Toc507405093][bookmark: _Toc509495458][bookmark: _Toc510620603]MODÈLE 4.3.1.1: VUE GENERALE DU PERSONNEL DU SOUMISSIONNAIRE

{i -	Vue d’ensemble
a -	Directeurs et Management 	........................
b -	Personnel administratif	........................
c -	Personnel technique
- Ingénieurs	........................
- Géomètres
-  Contremaîtres	........................
- Mécaniciens 
- Techniciens	........................
- Opérateurs de machine  
- Conducteurs	........................
- Autre personnel qualifié
- Main d’œuvre et personnel non qualifié 	........................
________________________________________________
Total	 ===========

ii -	Personnel opérationnel sur le site dans le cadre du contrat (si nécessaire)
a -	Management du site	........................ 
b -	Personnel administratif	........................
c -	Personnel technique
- Ingénieurs	........................
- Géomètres
-  Contremaîtres	........................
- Mécaniciens 
- Techniciens	........................
- Opérateurs de machine  
- Conducteurs	........................
- Autre personnel qualifié
- Main d’œuvre et personnel non qualifié 	........................
_______________________________________________
Total	===========
Signature ....................................................
(personne(s) autorisée(s) à signer pour le compte du soumissionnaire)
Date ............................................}


VOLUME 1
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[bookmark: _Toc41717409][bookmark: _Toc65481732][bookmark: _Toc276467864][bookmark: _Toc481970239][bookmark: _Toc483226569][bookmark: _Toc507405094][bookmark: _Toc509495459][bookmark: _Toc510620604]MODÈLE 4.3.1.2: PERSONNEL UTILISE DANS LE CADRE DU CONTRAT

	Fonction/Nom
	Education
	Années d’expérience (avec la société /
dans les travaux)
	Principaux projets en tant que responsable (Projet/Valeur)

	
	
	
/
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
/
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Autres responsables pour  .........................................
	
	
/
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Autres responsables pour
.........................................

	
	
/
	



Signature ......................................................
(personne(s) autorisée(s) à signer pour le compte du soumissionnaire)
Date.........................................}


VOLUME 1 - SECTION 4
[bookmark: _Toc41717410][bookmark: _Toc41717707][bookmark: _Toc41722373][bookmark: _Toc65481733][bookmark: _Toc276467865][bookmark: _Toc481970240][bookmark: _Toc483226570][bookmark: _Toc507405095][bookmark: _Toc509495460][bookmark: _Toc510620605][bookmark: _Toc41717411]MODÈLE 4.3.1.3: EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL PRINCIPAL
[bookmark: _Toc41717412][bookmark: _Toc65481734]CURRICULUM VITAE (Maximum 3 pages + 3 pages d ’annexes )
{Position proposée dans le contrat:

1.	Nom de famille:	
2.	Prénom:	
 	
	
3. 	Education:
	Institutions:
	

	Date:
De (mois/Année)
A (mois/Année)
	

	Diplôme:
	



4. 	Compétences linguistiques 
(Noter de 1 à 5 en compétence (1 – excellent; 5 -basique):
	Langage 
	Niveau
	Passif
	 Parlé 
	Ecrit

	
	Langue maternelle 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
5.	Autres compétences (par ex. maîtrise de l’informatique, etc.):	
6.	Position actuelle:	
7.	Années d’expérience professionnelle:	
8.	Qualifications principales: 		
9.	Expérience professionnelle:
	Date: de (mois/Année)à (mois/Année)
	

	Lieu
	

	Compagnie / Organisation
	

	Position
	

	Description d’emploi
	



10.	Autres:	
11.	Publications et séminaires:	
Signature ............................................ Date …………………..
(personne(s) autorisée(s) à signer pour le compte du soumissionnaire)


























VOLUME 1

SECTION 4

[bookmark: _Toc41717413][bookmark: _Toc65481735][bookmark: _Toc276467866][bookmark: _Toc481970241][bookmark: _Toc483226571][bookmark: _Toc507405096][bookmark: _Toc509495461][bookmark: _Toc510620606]MODÈLE 4.3.2: EQUIPEMENT
{Equipement proposé et disponible pour l’exécution du contrat [footnoteRef:1] [1:  Pas la totalité de l’équipement possédé par la société ] 


	
	DESCRIPTION 
(Type/
Fabricant/Modèle)
	Puissance/
Capacité
	No. d’unités
	Age
(Années)
	Possédé (P)
ou loué(L)
et pourcentage de propriété
	Valeur actuelle approximative en Euros ou MN

	A)
	EQUIPEMENT DE CONSTRUCTION
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	




	
	DESCRIPTION 
(Type/
Fabricant/Modèle)
	Puissance/
Capacité
	No. d’unités
	Age
(Années)
	Possédé (P)
ou loué(L)
et pourcentage de propriété
	Valeur actuelle approximative en 
Euros ou MN

	B)
	VEHICULES ET CAMIONS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	C)
	AUTRE EQUIPEMENT
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	/
	


Signature ...........................................................
(personne(s) autorisée(s) à signer pour le compte du soumissionnaire)
Date................................................
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[bookmark: _Toc41717415][bookmark: _Toc65481737][bookmark: _Toc276467868][bookmark: _Toc481970242][bookmark: _Toc483226572][bookmark: _Toc507405097][bookmark: _Toc509495462][bookmark: _Toc510620607]MODÈLE 4.3.3: EXPERIENCE COMME ENTREPRENEUR
4.3.3.1	Liste des contrats de même nature effectués au cours des dernières 5 années

	Nom du projet
/type de travaux
	Valeur totale des travaux sous sa responsabilité[footnoteRef:2]
 [2:  Montants effectivement payés, sans prendre en compte l'inflation] 

	Période du Contrat
	Date de démarrage
	% des travaux réalisés
	Autorité contractante et lieu

	Titulaire principal (P) ou
Sous-traitant
 (S)
	Acceptation finale émise 
?
 - Oui
- Pas encore (Contrats en cours)
– Non

	A) National 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	Nom du projet
/type de travaux
	Valeur totale des travaux sous sa responsabilité 

	Période du Contrat
	Date de démarrage
	% des travaux réalisés
	Autorité contractante et lieu

	Titulaire principal (P) ou
Sous-traitants (S)
	Acceptation finale émise 
?
 - Oui
- Pas encore (Contrats en cours)
– Non

	B) International
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



4.3.3.2Des références et certificats disponibles des autorités contractantes peuvent être demandées
Signature .......................................................................................
(personne(s) autorisée(s) à signer pour le compte du soumissionnaire)

Date      ..................


VOLUME 1

SECTION 4

[bookmark: _Toc41717416][bookmark: _Toc65481738][bookmark: _Toc276467869][bookmark: _Toc481970243][bookmark: _Toc483226573][bookmark: _Toc507405098][bookmark: _Toc509495463][bookmark: _Toc510620608]MODÈLE 4.3.4: DONNEES SUR LES JOINT VENTURES

	4.3.4.1	Nom ......................................................................................

	4.3.4.2	Adresse du comité de direction 	
		
	Télex .	
	Téléphone .........................Télécopie..............................E-mail.	

	4.3.4.3	Agence dans l’Etat de l’autorité contractante, si elle existe (dans le cas d’une Joint-Venture/d’un Consortium avec un partenaire principal étranger)
	Adresse du bureau	
		
	Télex 	
	Téléphone ..............................Télécopie. 	

	4.3.4.4	Noms des partenaires 
	i)	
	ii)	
	iii)	
	etc.	.

	4.3.4.5	Nom du partenaire principal 
		
		

	4.3.4.6	Accord régissant la formation de la Joint-Venture/ du Consortium
	i) Date de la signature: 	
	ii) Lieu: 	
	iii)	Pièce jointe – Accord joint-venture/consortium

	4.3.4.7	Partage proposé des responsabilités entre les partenaires (en %) avec l’indication du type de travaux réalisé par chacun 
		
		
		
		
		


	


Signature : 	  ..................................................................................
(personne(s) autorisée(s) à signer pour le compte du soumissionnaire)

Date:		.....................}

SECTION 4
MODÈLE 4.4	ATTESTATION DE VISITE 

[image: ]





ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

A joindre obligatoirement à l’offre pour chaque lot sous peine de rejet 


[bookmark: _Toc492477579][bookmark: _Toc492121849][bookmark: _Toc490662293][bookmark: _Toc507405101][bookmark: _Toc509495464][bookmark: _Toc510620609]Modèle d’attestation de Visite de Chantier

Lieu : Centre de Secours d’Urgence de ……………. 
Objet : Candidature au marché « compléments de travaux dans 8 centres de secours d’urgence situés sur le territoire de la Côte d’Ivoire » - lot n°X
Ce document atteste de la visite des lieux. Il devra être joint à l’offre de l’entreprise. 
Je soussigné, Monsieur ………………….., Chef de Centre du CSU ………………., 
Certifie que : 
Le soumissionnaire : 
Représenté par :
A bien procédé à la visite des sites et des abords où les travaux faisant l’objet du présent marché de travaux doivent se dérouler et a pris connaissance des accès et de la configuration des lieux afin d’en tenir compte lors de l’établissement de son offre.  
Cette visite a été effectuée le ……………………………………………   
A ……………………, le …… / …… / 2018. 
Tampon et signature du Chef de Centre.  Signature et nom du représentant de l’entreprise. 


Nom & Signature du Soumissionnaire     		Nom &Signature du représentant  ONPC
						





[bookmark: _Toc65481745][bookmark: _Toc276467877][bookmark: _Toc483226579][bookmark: _Toc507405105][bookmark: _Toc509495465][bookmark: _Toc510620610]VOLUME 2 « Modèle de contrat »

[bookmark: _Toc41717424][bookmark: _Toc65481746][bookmark: _Toc276467878][bookmark: _Toc483226580][bookmark: _Toc507405106][bookmark: _Toc509495466][bookmark: _Toc510620611]SECTION 1 : MODÈLE DE CONTRAT
Avertissement : le soumissionnaire devra obligatoirement fournir dans son offre un projet de contrat pour chacun des lots pour lesquels il fait une offre.
[bookmark: _Toc507405107][bookmark: _Toc509495467][bookmark: _Toc510620612]MARCHE DE TRAVAUX

EXPERTISE FRANCE
73, rue de Vaugirard - 75006 Paris – France
N° SIRET : 808 734 792 00027 
N° de TVA intra-communautaire : FR36 808734792

"le Pouvoir Adjudicateur",

d’une part,

et


<Dénomination officielle complète du Titulaire>
[Forme juridique/titre]
[N° d’enregistrement légal]
[Adresse officielle complète]
[N° de TVA], 

"le Titulaire",
d'autre part
ont convenu ce qui suit:


CONTRAT[numéro]

Attendu que le maître d’ouvrage souhaite que certains travaux soient exécutés par le titulaire, à savoir: 

Lot no 01: Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) d’ABOISSO ;

Lot no 02: Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) d’AGBOVILLE  ;

Lot no 03: Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) de BONDOUKOU ;

Lot no 04: Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) de DALOA;

Lot no 05 : Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) de DIMBOKRO

Lot no 06 : Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) de MAN

Lot no 07 : Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) de MANKONO

Lot no 08 : Complément de travaux pour le Centre de Secours d’Urgence (CSU) de SASSANDRA

Et qu’il a accepté la soumission remise par le titulaire en vue de l’exécution et de l’achèvement de ces travaux et de la réparation de tous les vices afférents.

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1.	Dans le présent contrat, les mots et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans les conditions contractuelles indiquées ci-après. 

Article 2. 	Les documents suivants seront considérés, lus et interprétés comme faisant partie intégrante du présent contrat dans l’ordre hiérarchique suivant : 

		(a) Le contrat,
		(b) Le cahier des prescriptions spéciales,
		(c) Le cahier général des charges,
		(d) Les spécifications techniques, CCTP
		(e) Les documents de conception (plans),
(f) Le bordereau des prix rempli (après corrections arithmétiques)/la décomposition du prix, DPGF
		(g) L’offre avec l’appendice,
		(h) Tout autre document faisant partie du contrat:

Les avenants suivent l’ordre hiérarchique du document qu’ils modifient.

Article 3. 	En contrepartie des paiements effectués le maître d’ouvrage au titulaire comme mentionné ci-après, le titulaire s’engage à exécuter et achever les travaux et à réparer tous les vices afférents en conformité absolue avec les dispositions du contrat.

Article 4.	Le maître d’ouvrage s’engage par les présentes à payer au titulaire à titre de rétribution pour l’exécution et l’achèvement des ouvrages et la réparation des vices afférents un montant de:
- Prix (excluant la TVA et les autres taxes) 	...............................	EURO

- TVA et autres taxes........................................................................................	EURO

- Prix  (en toutes lettres:...............................................................................	EURO

ou toute autre somme exigible au titre des dispositions et selon les modalités du contrat. La TVA et les autres taxes ne doivent pas être payées sur les fonds ayant leur origine dans la Communauté européenne, mais le montant figurera sur les factures avec la mention « TVA » non facturée.

Article 5.	En foi de quoi les parties ont signé le présent contrat, qui devient effectif à compter de la notification du présent contrat.

Fait en français, en trois originaux, deux pour le Pouvoir Adjudicateur et un pour le Titulaire.

	TITULAIRE:
	POUVOIR ADJUDICATEUR:

	Nom:
	
	Nom:
	

	Titre:
	
	Titre:
	

	Signature:
	
	Signature:
	

	Date:
	
	Date:
	

	
	






VOLUME 2
[bookmark: _Toc483226581][bookmark: _Toc276467879][bookmark: _Toc507405108][bookmark: _Toc509495468][bookmark: _Toc510620613]SECTION 2 : CAHIER DES CHARGES
Voir le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)


[bookmark: _Toc65481749][bookmark: _Toc276467880][bookmark: _Toc483226582][bookmark: _Toc507405109][bookmark: _Toc509495469][bookmark: _Toc510620614]SECTION 3: CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

[bookmark: _Toc65481761][bookmark: _Toc41817582][bookmark: _Toc65481799]Article 1 : 	Règlementation et langue applicables au marché
	La règlementation applicable au marché est celle de la France.
	La langue utilisée est le français.
[bookmark: _Toc65481762]Article 2 : 	Ordre hiérarchique des documents contractuels
Les documents suivants seront considérés, lus et interprétés comme faisant partie intégrante du présent contrat dans l’ordre hiérarchique suivant: 
(a) Le contrat,
(b) Les conditions particulières,
(c) Les conditions générales,
(d) Les spécifications techniques, CCTP
(e) Les documents de conception (plans),
(f) Le bordereau de prix (après corrections arithmétiques)/la décomposition du prix global et forfaitaire, DPGF
(g) L’offre avec l’appendice,
(h) Tout autre document faisant partie du contrat:
[bookmark: _Toc65481763]Article 3 : 	Communications
[bookmark: _Toc65481764]Les adresses ci-après sont indiquées pour les notifications et communications écrites:

Maître d'ouvrage:	

Expertise France
73 rue de Vaugirard
75006 Paris 
FRANCE
elisabeth.chouraki@expertisefrance.fr

Maître d'œuvre :

SCO AFRIQUE DE L’OUEST
01 BP 4097 Abidjan 01 – COTE D’IVOIRE 
Tél: +225 20 21 66 30 / 20 22 61 28	
michel.schmitt@scoao.ci

Article 4 :	Le maître d’œuvre et le représentant du maître d'œuvre
	Les compétences du représentant du maître d’œuvre sont celles de surveiller et de contrôler les travaux et de tester et d’examiner les matériaux mis en œuvre ainsi que la qualité d’exécution des ouvrages. Il n’aura, en aucun cas, le pouvoir de relever le titulaire de ses obligations découlant du marché, ni – sauf en cas d’instruction expresse indiquée ci-dessous ou ailleurs, dans le marché – de commander tous travaux entraînant des délais supplémentaires ou des coûts excédentaires à payer par le maître d’ouvrage ni d’introduire des variations dans la nature ou l'importance des travaux.

	Les ordres de service sont directement délivrés par le maître d'ouvrage.

Article 5: 	Sous-traitance
[bookmark: _Toc65481766]La sous-traitance est autorisée si déclarée dans la soumission, les autres formes de sous-traitance sont soumises à l’approbation du Maître d’Ouvrage.
Article 6 : 	Documents à fournir
[bookmark: _Toc65481767]Tout document et programme d'exécution doit être soumis pour approbation à la mission de contrôle. Ce dernier a un délai de sept (7) jours pour faire parvenir sa réponse. Pour des cas qui l'exigent, le chef de mission peut prolonger de délai à un maximum de dix (10) jours.
Article 7 :	Accès au chantier
	Le titulaire est tenu de donner libre accès à ses chantiers, usines, ateliers, etc., au maitre d’ouvrage, au bailleur et à l’ensemble des parties concernées du projet.
Une copie de toute correspondance échangée entre le titulaire et le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre doit être envoyée pour information à Expertise France aux adresses électroniques suivantes : jean-michel.luccitti@expertisefrance.fr et pascal.fieu@expertisefrance.fr

Article 8 :	Obligations générales du titulaire
	Dans le cadre de l’exécution du CONTRAT, le TITULAIRE s’engage à :
· réaliser les prestations de façon diligente, efficace et économique, conformément aux techniques et pratiques généralement acceptées ;
· utiliser des techniques modernes appropriées et procédés sûrs et efficaces ;
Si les moyens mis en œuvre par le TITULAIRE ne sont pas adaptés à la réalisation des prestations, EXPERTISE FRANCE sera en droit d’en demander la modification.
Le TITULAIRE s’engage à :
· se conformer au CCTP ;
· signaler immédiatement à EXPERTISE FRANCE par écrit toute communication ou instruction relative aux prestations qui lui parviendrait du CLIENT ou d’un tiers, et à ne se conformer à ladite communication ou instruction qu’après entretien avec EXPERTISE FRANCE et avoir reçu son accord écrit;
· signaler toute difficulté, de quelque nature que ce soit, qu’il serait susceptible de rencontrer dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre du CONTRAT ;
· respecter les lois et règlements en vigueur dans le pays où sont réalisées les prestations et observer une attitude et un comportement à l’égard des tiers conformes aux intérêts d’EXPERTISE FRANCE, de sorte qu’EXPERTISE FRANCE ne soit pas mise en cause à cet égard ni par le CLIENT, ni par tout autre interlocuteur désigné par ce dernier ;
· protéger au mieux les intérêts d’EXPERTISE FRANCE vis-à-vis du CLIENT ;
· se comporter en conseiller loyal vis-à-vis d’EXPERTISE FRANCE ;
· se présenter vis-à-vis du CLIENT, des partenaires et des autorités locales comme contractant missionné par EXPERTISE FRANCE.

Article 9 :	Marchés de conception et réalisation
Sans objet
[bookmark: _Toc65481768]Article 10 : 	Garantie de bonne exécution
	Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé à 5 % du montant du marché et de ses avenants éventuels
	La garantie est libérée en totalité dans un délai de 30 jours à compter de la date de la signature du décompte définitif.
[bookmark: _Toc65481769]Article 11 : 	Assurances
[bookmark: _Toc65481772]	Le montant de l’assurance responsabilité contre les risques et l’assurance responsabilité civile est: de 100.000 €par événement et avec une quantité d'événements illimitée.

Article 12 : 	Plans du titulaire
	En cours d’exécution du marché, le titulaire établit et soumet à l’approbation du maître d’œuvre les documents suivants :tous les plans de détail et d’exécution et autres documents et objets qui sont nécessaires pour mener à bonne fin l’exécution du marché sont soumis à l’approbation du maître d’œuvre, en trois exemplaires, avant le commencement de la construction des ouvrages auxquels ils se rapportent.

Le titulaire doit apporter aux documents, plans, notes de calcul etc. qu’il a transmis pour approbation au maître d’œuvre, les corrections, mises au point etc. découlant des observations que celui-ci aurait émises à leur encontre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces observations. Les documents, plans, notes de calcul etc. ainsi modifiés ou mis au point sont de nouveau soumis à l’approbation du maître d’œuvre suivant la même procédure.
Le visa accordé par le maître d’œuvre n’atténue en rien la responsabilité du titulaire.

	La langue des plans et manuels peut en aucune manière différer de la langue du marché.
Article 13 :	Risques exceptionnels
Le délai d'exécution ne peut être prolongé qu'en cas de conditions météorologiques extrêmes ou en cas de retard pris dans l’exécution des travaux non imputable au titulaire, rendant les travaux impossibles après accord de la maîtrise d’ouvrage.
[bookmark: _Toc65481773]Article 14 :	Entraves à la circulation
[bookmark: _Toc65481774]Le titulaire devra respecter les points présentés aux Articles 9 et 10 des spécifications techniques relatives aux entraves à la circulation.  
Article 15 :	Matériaux provenant de démolitions
	 Les matériaux provenant de démolition dans le cadre de ce projet devront être transférés vers des sites appropriés qui seront désignés par le Maître de l’Ouvrage ou son représentant.
Article 16 :	Ouvrages temporaires
	Sans  objet
[bookmark: _Toc65481775]Article 17 :	Etudes du sol
	L’étude du sol doit se porter sur la portance du sol (contrainte) en vue de vérifier la stabilité du mur et ouvrages secondaires.
Article 18 : 	Ordres de commencer l’exécution du marché
	Le contrat entre en vigueur à la date de notification du contrat au titulaire. L’exécution du marché commence à la date communiquée par le maître d’ouvrage via un ordre administratif transmis par le maître d’œuvre 
[bookmark: _Toc65481779]Article 19 : 	Délai d’exécution
	Le délai d'exécution est de6 mois maximum, à compter de la date de l'ordre administratif donné par le Maître d'œuvre. La durée de mobilisation ne devra pas excéder 1 mois.
Article 20 :	Retards dans la mise en œuvre des tâches
	L’indemnité forfaitaire pour retards dans l’exécution des travaux est fixée à 0,1 % de la valeur du contrat pour chaque jour ou portion de jour écoulé entre la fin du délai contractuel d’exécution et la date réelle d’achèvement des travaux et jusqu’à plafond de 10 % de la valeur du marché contrat ou, si le contrat est subdivisé en phases, de la phase concernée et jusqu’à concurrence de 10% du montant de la phase concernée.
Article 21 : 	Modifications
	Les modifications contractuelles qui ne font pas l’objet d’un ordre de service doivent être formalisées par des avenants au contrat signés par toutes les parties. 
[bookmark: _Toc65481781]Article 22 :	Journal des travaux
	Un journal des travaux (ou cahier de chantier) est exigé de la part du titulaire sur chaque site.
[bookmark: _Toc65481782]Article 22 :	Origine et qualité des ouvrages et matériaux
Les travaux et les objets, appareils, matériels ou matériels à mettre en œuvre pour leur exécution doivent répondre aux spécifications du CCTP.

[bookmark: _Toc65481783]Article 23 :	Surveillance et contrôle
[bookmark: _Toc65481784]Tous les équipements devront avoir été testés et considérés aptes pour le travail par la mission de contrôle (par le biais d'une attestation signée par celle-ci) avant le début du projet. 
Article 24 : 	Propriété des équipements et des matériaux
L’ensemble des équipements et des matériaux entreposés sur le site reste la propriété du maître d’ouvrage, à l’exception des bureaux et baraques de chantier provisoire.


[bookmark: _Toc65481785]Article 25 : 	Principes généraux des paiements
	Les paiements sont effectués en Euro. En cas de conversion le taux à appliquer est celui de l'Infor Euro du mois de la facture.	
Le paiement est toujours fait au nom de l’émetteur de la facture ou de la demande de remboursement des frais.
Le délai global de paiement des sommes dues en exécution du Contrat est fixé à trente (30) jours maximum à compter de la date de réception de la facture complète, comprenant toutes les pièces justificatives ou de la date d’admission des prestations si celle-ci est postérieure. Toute pièce manquante empêchera les paiements.

[bookmark: _Toc65481786]Article 26 :	Préfinancement
Le Titulaire a droit, à sa demande, dès notification de l'attribution du marché, et sans justification de débours de sa part, à une avance de démarrage de vingt pourcent (20%) du montant du marché.
Des avances peuvent être consenties au Titulaire, qui en fait la demande, après approbation du Maître d'ouvrage, en raison des matériaux, d'équipements, d'installations dont il justifie l'achat ou la commande, en vue de l'exécution du présent marché. Le montant maximum de ces avances est de vingt pourcent (20%) du montant du marché initial.
Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la tranche atteint ou dépasse 65 % du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche.
Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.
L’avance forfaitaire n’est ni actualisable ni révisable, quelle que soit la forme du prix du marché.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
[bookmark: _Toc65481787]Article 27 :	Retenues de garantie
	Un prélèvement de  5% sera retenu sur chaque acompte en garantie de l’exécution des obligations du titulaire pendant la période de garantie.
[bookmark: _Toc65481788]Article 28 :	Révision des prix
[bookmark: _Toc65481789]	Les prix sont fermes et non révisables.
Article 29 :	Évaluation des travaux
[bookmark: _Toc65481790]	Ce marché est à prix unitaires global et forfaitaire. Des ajouts peuvent être faits aux articles du bordereau des prix, si la mission de contrôle les considère incontournables et avec une autorisation préalable du maître d'ouvrage. Ces ajouts doivent faire l’objet d’un avenant signé des deux parties.
Article 30 :	Acomptes
[bookmark: _Toc65481791]	Le titulaire introduit la demande d’acompte selon un modèle à faire approuver par le maître d’ouvrage
Article 31 :	Décompte définitif
	Le projet de décompte définitif est remis par le Titulaire au Maître d'œuvre au moment où il demande la réception provisoire des travaux. 
Le Maître d'œuvre vérifie et signe le décompte définitif dans les 30 jours après l'établissement du certificat de réception définitive 
[bookmark: _Toc65481792][bookmark: _Toc65481793]Article 32 :	Retards de paiement
En cas de dépassement du délai de paiement, Expertise France versera au Contractant des intérêts moratoires, dans les conditions fixées par le Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les Contrats de la commande publique. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à quarante (40) euros et sera versée systématiquement en sus des intérêts moratoires. Les intérêts d'un montant inférieur à 40€ ne seront pas mandatés.
Article 33 :	Taux de change applicable
	Le titulaire au titre de ce marché à droit à des paiements en Euro. Le taux de change applicable à ces paiements est celui de l'Infor euro de la date de la facturation.
[bookmark: _Toc65481794]Article 34 : 	Réception partielle
	La période de garantie commence à la réception de l'ensemble des travaux de chaque lot.
Article 35 :	Réception provisoire
La réception est effectuée après un écrit  du maitre d’œuvre attestant que les travaux sont achevés, et validé par l’expert infrastructure d’Expertise France. 
[bookmark: _Toc65481795]Article 36 :	Obligations au titre de la garantie
[bookmark: _Toc65481798]	Le délai de garantie pour les travaux est fixé à six(6) mois à compter de la réception provisoire de l'ensemble des travaux.

Article 37 :	Réception définitive 
À l'expiration de la période de garantie, et lorsque tous les vices ou dommages ont été rectifiés, le maître d'œuvre délivre après validation par l’expert infrastructure d’Expertise France, un certificat de réception définitive, avec copie au maître d'ouvrage, indiquant la date à laquelle le contractant s'est acquitté de ses obligations contractuelles d'une manière jugée satisfaisante par le maître d'œuvre. Le certificat de réception définitive est délivré par le maître d'œuvre dans les 30 jours qui suivent l'expiration de la période susmentionnée au point 61.7à l'article 61, sans toutefois dépasser la date du 24 octobre 2019 (Date de fin du projet)
Les travaux ne sont pas considérés comme achevés tant que le certificat de réception définitive n'a pas été signé par le maître d'œuvre et validé par le maître d'ouvrage, avec copie au contractant. 
Article 38 : 	Résiliation par le maître d’ouvrage
Pour ordre de service tardif :
Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :
― soit proposer au représentant du pouvoir adjudicateur une nouvelle date de commencement de réalisation des prestations du marché ; les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu'il a été notifié ; si le représentant du pouvoir adjudicateur refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;
― soit demander, par écrit, la résiliation du marché.
Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée.
Si, ayant reçu l'ordre de commencer les travaux, le titulaire n'a pas, dans un délai de quinze jours, refusé d'exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d'exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation.

Après ajournement ou interruption des travaux :
En cas d’ajournement ou d’interruption des travaux, le marché peut être résilié.
Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire à indemnité.

Article 39 : 	Résiliation pour événements extérieurs au marché

Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :
En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

Incapacité physique du titulaire :
En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.
La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.

Article 40 : 	Résiliation pour faute du titulaire
43.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou à la protection de l'environnement ;
b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des bâtiments, terrains, matériels, produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de manière abusive ces bâtiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;
c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels;
d) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire a contrevenu à ses obligations ;

e) Le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
f) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications concernant sur sa situation juridique ou économique et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
g) Le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution du marché, à des actes frauduleux ;
h) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel, et à la sécurité;
i) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
j) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l'appui de sa candidature ou exigés préalablement à l'attribution du marché, s'avèrent inexacts.
43.2. Sauf dans les cas prévus aux e, g, i et j du 43.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.
Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations.
43.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.

Article 41 : 	Résiliation pour motif d’intérêt général
              Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation.

Article 42 :	Règlement des litiges
	Tout différend entre les Parties relatif à l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution et la résiliation du Contrat (ou de l’une quelconque de ses clauses) que les Parties ne pourraient pas résoudre amiablement dans les trente jours de la notification du différend par la Partie demanderesse à l’autre Partie, sera soumis au jugement du Tribunal Administratif de Paris.

Le droit applicable au présent Contrat est le droit français.

Article 43 : Clauses déontologiques

	Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant à se procurer des informations confidentielles, à procéder à des ententes illicites avec ses concurrents ou à influencer le jury ou le maître d’ouvrage au cours de la procédure d’examen, de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres entraîne le rejet de sa candidature ou soumission.

	Sauf autorisation préalable et écrite du maître d’ouvrage, le titulaire d’un marché et son personnel et toute autre société avec laquelle le titulaire est associé ou lié, n’ont pas qualité pour exécuter, même à titre accessoire ou de sous-traitance, d’autres services, réaliser des travaux ou livrer des fournitures, pour le projet. 

	Cette interdiction est également applicable, éventuellement, aux autres projets pour lesquels le titulaire, en raison de la nature du marché, pourrait également se retrouver dans une situation de conflit d’intérêts.

	Lors de la remise de sa candidature ou de son offre, le candidat ou le soumissionnaire est tenu de déclarer, d’une part, qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts potentiel, d’autre part, qu’il n’a aucun lien spécifique avec d’autres soumissionnaires ou d’autres parties au projet. Si durant l’exécution du marché, une telle situation se produisait, le titulaire aurait l’obligation d’en informer immédiatement le maître d’ouvrage.

	Le titulaire d’un marché doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller loyal conformément au code de déontologie de sa profession. Il s’abstient de faire des déclarations publiques concernant le projet ou les services sans l’approbation préalable du maître d’ouvrage. Il n’engage le maître d’ouvrage d’aucune manière sans son consentement préalable écrit.

	Pendant la durée du marché, le titulaire et son personnel respectent les droits de l’homme, et s’engagent à ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire.

	La rémunération du titulaire au titre du marché constitue sa seule rémunération dans le cadre du marché. Le titulaire et son personnel doivent s’abstenir d’exercer toute activité ou de recevoir tout avantage qui soit en conflit avec leurs obligations envers le maître d’ouvrage.

	Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché et après son achèvement. Tous les rapports et documents reçus ou établis par le titulaire dans le cadre de l’exécution du marché sont confidentiels.

	L’utilisation par les parties contractantes, de tous rapports et documents établis, reçus, ou remis au cours de l’exécution du contrat, est réglée par le contrat.

	Le titulaire s’abstient de toute relation susceptible de compromettre son indépendance ou celle de son personnel. Si le titulaire perd son indépendance, le maître d’ouvrage peut, pour tout préjudice qu’elle aurait subi de ce fait, résilier le marché sans mise en demeure préalable et sans que le titulaire puisse prétendre à une quelconque indemnité de rupture.

	La Commission et Expertise France se réserve le droit de suspendre ou d’annuler le financement des projets si des pratiques de corruption de quelque nature qu’elles soient sont découvertes à toute étape de la procédure de passation du contrat ou du marché et si le maître d’ouvrage ne prend pas toutes les mesures appropriées pour remédier à cette situation. Au sens de la présente disposition, on entend par pratique de corruption toute proposition de donner ou consentir à offrir à quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d’incitation ou de récompense pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait à l’attribution du marché ou au marché conclu avec le maître d’ouvrage. 

	Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme faisant référence à ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée à un bénéficiaire non clairement identifié ou à une société qui a toutes les apparences d’une société de façade.

	Le titulaire du marché s’engage à fournir à la Commission et Expertise France, à sa demande, toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. La Commission pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’elle estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux extraordinaires.

[bookmark: _Toc41817583][bookmark: _Toc65481800]Article 44 : Sanctions administratives et financières

	Sans préjudice de l’application de sanctions contractuelles, le titulaire qui s'est rendu coupable de fausses déclarations, a commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude ou a été déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles peut être exclu des marchés et subventions financés sur le budget communautaire pour une durée maximale de cinq ans à compter du constat du manquement, confirmé après échange contradictoire avec le contractant. Le titulaire peut faire valoir ses arguments à l'encontre de la sanction dans un délai de 30 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen équivalent. En l'absence de réaction de sa part ou de retrait écrit de la sanction par la Commission dans les 30 jours suivant la réception desdits arguments, la décision imposant la sanction devient exécutoire. Cette durée peut être portée à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.

	Le titulaire déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles est de même frappé de sanctions financières représentant 10% de la valeur du contrat en cause. Ce taux peut être porté à 20 % en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
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[bookmark: _Toc65481750][bookmark: _Toc276467881][bookmark: _Toc483226583][bookmark: _Toc507405110][bookmark: _Toc509495470][bookmark: _Toc510620615]SECTION 4: MODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION
(A compléter sur papier à en-tête de l'institution financière)

À l'attention du Directeur Général d’Expertise France
EXPERTISE FRANCE 
73, rue de Vaugirard - 75006 Paris – France
N° SIRET : 808 734 792 00027 
N° de TVA intra-communautaire : FR36 808734792

ci-après dénommée « le pouvoir adjudicateur »,

Intitulé du marché:xxxxxxxxx

Numéro d'identification: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objet: 	Garantie numéro…
Garantie de bonne exécution pour le marché xxxxxxxxxxxxxxxxxx(veuillez indiquer pour toute correspondance le numéro et l'intitulé) 

Nous, soussignés, <nom et adresse de l’institution financière>, déclarons irrévocablement par la présente garantir, comme débiteur principal, et non pas seulement comme caution solidaire pour le compte de <nom et adresse du titulaire> ci-après dénommé «le contractant», le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de 5% du montant de marché, représentant la garantie de bonne exécution mentionnée à l’article 15 du cahier des prescriptions spéciales du contrat <numéro de contrat et intitulé>, conclu entre le contractant et le pouvoir adjudicateur, ci-après dénommé «le Contrat».

Les paiements sont effectués, sans contestation ni procédure judiciaire, dès réception de votre première demande écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception), déclarant que le contractant n'a pas satisfait à l'exécution pleine et entière de ses obligations contractuelles ou que le contrat a été résilié. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous vous informerons par écrit dès que le paiement aura été effectué. 

Nous avons pris bonne note de ce qu’aucun avenant au Contrat ne nous libère pas des obligations découlant de la présente garantie. Nous renonçons au droit d'être informé sur tout changement, ajout ou modification lié à ce contrat. 

Nous prenons note que la libération de la garantie s'effectuera dans les 30 jours après la délivrance du décompte définitif et dans tous les cas au plus tard à l’expiration des 18 mois après la période de mise en œuvre du Contrat.

La loi applicable à la présente garantie est celle de la Côte d’Ivoire. Tout litige découlant de la présente garantie ou y relatif sera porté devant les tribunaux de la Côte d’Ivoire.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès sa signature.

Fait à ………….., ../../..

Nom et prénom: …………………………… Pour le compte de: …………………

Signature: ……………..	[sceau de l’organisme fournissant la garantie]
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[bookmark: _Toc65481751][bookmark: _Toc276467882][bookmark: _Toc483226584][bookmark: _Toc507405111][bookmark: _Toc509495471][bookmark: _Toc510620616]SECTION 5: MODELE DE GARANTIE D’AVANCES (A compléter sur papier à en-tête de l'institution financière)

À l'attention duDirecteur Général d’Expertise France
EXPERTISE FRANCE 
73, rue de Vaugirard - 75006 Paris – France
N° SIRET : 808 734 792 00027 
N° de TVA intra-communautaire : FR36 808734792

Ci-après dénommée « le pouvoir adjudicateur »,

Intitulé du marché:xxxxxxxxxxxxxxx; (lot n° : ……..)

Numéro d'identification: xxxxxxxxxxxxxxxx

Objet: 	Garantie numéro…
Garantie d'avances pour le marché de xxxxxxxxxxxxxxxx(veuillez indiquer pour toute correspondance le numéro et l'intitulé) 

Nous, soussignés, <nom et adresse de l’institution financière>, déclarons irrévocablement par la présente garantir, comme débiteur principal, et non pas seulement comme caution solidaire, pour le compte de <nom et adresse du titulaire> ci-après dénommé «le contractant»  le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de  <indiquer le montant de l'avance>, correspondant à la garantie mentionnée à l’article 46 du Cahier des Prescriptions Spéciales du contrat <numéro de contrat et intitulé> conclu entre le contractant et le pouvoir adjudicateur, et ci-après dénommé «le Contrat». 

Les paiements sont effectués sur le compte indiqué par le pouvoir adjudicateur, sans contestation ni procédure judiciaire, dès réception de votre première demande écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception), déclarant que le prestataire n'a pas satisfait à une demande de remboursement de l'avance et que le contrat a été résilié. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous vous informerons par écrit dès que le paiement aura été effectué.

Nous avons pris bonne note de ce qu’aucun avenant au Contrat ne nous libère pas des obligations découlant de la présente garantie. Nous nous réservons le droit de ne pas être informé sur tout  changement, ajout ou modification liés à ce contrat. 

Nous prenons note que la libération de la garantie s'effectuera au plus tard dans les 30 jours après la délivrance du certificat de la réception provisoire des travaux et dans tous les cas au plus tard le (à l’expiration des 18 mois après la période de mise en œuvre du Contrat.

La loi applicable à la présente garantie est celle de la Côte d’Ivoire. Tout litige découlant de la présente garantie ou y relatif sera porté devant les tribunaux de la Côte d’Ivoire.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet à la réception du paiement de l'avance sur le compte désigné par le Contractant.

Fait à ………….., ../../..

Nom et prénom: …………………………… Pour le compte de: …………………
Signature: ……………..	[sceau de l’organisme fournissant la garantie]
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[bookmark: _Toc65481752][bookmark: _Toc276467883][bookmark: _Toc483226585][bookmark: _Toc507405112][bookmark: _Toc509495472][bookmark: _Toc510620617]SECTION 6: MODELE DE GARANTIE DE RETENUE
(A compléter sur 
73, rue de Vaugirard - 75006 Paris – France (papier à en-tête de l'institution financière)

À l'attention du Directeur Général d ’Expertise France
EXPERTISE FRANCE 

N° SIRET : 808 734 792 00027 
N° de TVA intra-communautaire : FR36 808734792

Ci-après dénommée « le pouvoir adjudicateur »,

Intitulé du marché:xxxxxxxxxxxxxxx; (lot n° : ……..)

Numéro d'identification: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objet: 	Garantie numéro…
Garantie de retenue pour le marché de xxxxxxxxxxxxxxx(veuillez indiquer pour toute correspondance le numéro et l'intitulé) 

Nous, soussignés, <nom, et adresse de l'institution financière>, déclarons irrévocablement par la présente garantir, comme débiteur principal, et non pas seulement comme caution solidaire,  pour le compte de <nom et adresse du titulaire>, ci-après dénommé  "le titulaire", le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de <indiquer le montant>, représentant la garantie mentionnée à l’article 47 du cahier des prescriptions spéciales, du marché <numéro de marché et intitulé> conclu entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur et ci-après dénommé "le marché".

Les paiements sont effectués sans contestation ni procédure judiciaire, dès réception de votre première demande écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception) déclarant que le titulaire n'a pas satisfait ses obligations contractuelles d'une manière intégrale et correcte ou que le marché a été résilié. Nous ne retarderons pas, ni refuserons le payement pour aucun motif, quel qu'il soit. Nous vous informerons par écrit dès que le paiement a été effectué.

Nous acceptons le fait qu'aucune modification des clauses contractuelles ne nous libère des obligations assumées par la présente garantie. Nous renonçons au droit d'être informés sur tout changement, ajout ou modification au marché. 

Nous prenons note que la libération de la garantie interviendra dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance du certificat de réception définitive des travaux [et dans tous les cas au plus tard, (à l'expiration des 18 mois après la période de mise en œuvre du marché)][footnoteRef:3]. [3:  Cette mention doit être introduite en cas où la loi applicable à la garantie impose une date d'échéance précise)] 


La loi applicable à la présente garantie est celle de la Côte d’Ivoire. Tout litige découlant de la présente garantie ou y relatif relèvera de la compétence de tribunaux de la Côte d’Ivoire.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet à la date de sa signature.

Fait à ………….., ../../..

Nom et prénom: …………………………… Pour le compte de: …………………

Signature: ……………..	[sceau de l’organisme fournissant la garantie]
[bookmark: _Toc65481753][bookmark: _Toc276467884][bookmark: _Toc483226586][bookmark: _Toc507405113][bookmark: _Toc509495473][bookmark: _Toc510620618]
VOLUME 3 – « CCTP ».

[bookmark: _Toc507405114][bookmark: _Toc509495474][bookmark: _Toc510620619]CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
	
[image: ]
Modernisation et extension de 8 centres de secours d’urgence



	UNION EUROPEENNE
	[image: Image associée]

	OFFICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE
	[image: C:\Users\michel\Desktop\8 centres de secours -CSU\logo\logo-onpc.jpg]

	

MAÎTRE D’OUVRAGE
	EXPERTISE France
[image: LOGO EF_2cm]73, rue de Vaugirard -75006 France
N°82-Rue E142-Cité SIDECI-Riviera 3-PK9
Route de Bingerville 
Abidjan – COTE D’IVOIRE


	MAÎTRE D’ŒUVRE
DE CONCEPTION ET REALISATION
	SCO AFRIQUE DE L’OUEST
[image: ]01 BP 4097 Abidjan 01 – COTE D’IVOIRE
Tél: +225 20 21 66 30 / 20 22 61 28
e-mail : direction@scoao.ci


	Cahier des Clauses Techniques Particulières
(C.C.T.P)




[bookmark: _Toc507405115][bookmark: _Toc509495475][bookmark: _Toc510620620]I -DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

GENERALITES
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de rappeler pour tous les lots, les textes de référence et la Réglementation, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en œuvre. Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d'ouvrages façonnés de la profession, en fourniture et pose, compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages "complets".

[bookmark: _Toc507405116][bookmark: _Toc509495476][bookmark: _Toc510620621]1.1	CARACTERE DES DESCRIPTIFS
Les travaux à réaliser sont décrit par lot. Chaque lot représente un site. Il y a 8 lots au total. Le descriptif technique du lot n°1 (site d’ABOISSO) servira de référentiel pour le descriptif de tous les lots, à la différence près que les surfaces et les linéaires diffèrent d’un lot à l’autre. Chaque entreprise est tenue de répondre obligatoirement à tous les lots et à l’option. Dans le cas contraire, l’offre de la société ne sera pas étudiée. Une entreprise pourra donc se voir attribuer un ou plusieurs lots.
Le descriptif définit les grandes lignes de l’Opération et les points essentiels des ouvrages à réaliser, mais ne peut définir tous les détails ni rappeler tous les règlements. Les travaux sont basés sur des prix établis au forfait hors taxe. 

D’une façon plus précise, les Entrepreneurs, en tant que « Spécialistes » dans leur Lot et hommes de l’Art et de terrain, pourvoiront aux insuffisances de description. Si besoin, ils rechercheront les renseignements utiles auprès de toutes sources, autant que nécessaire, et prévoiront tous ouvrages annexes et complémentaires.

[bookmark: _Toc507405117][bookmark: _Toc509495477][bookmark: _Toc510620622]1.2	CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX
Il est prévu pour chaque lot (site), les prestations suivantes :
· Travaux préparatoires :
· La prise de contact avec les représentants locaux,
· La mise en place des installations sommaires de chantier,
· L’abattage ponctuel d’arbres situés sur l’emprise des travaux ou débroussaillage,
· Le piquetage des zones de travail, et leur mise en sécurité,
· La dépose des équipements situés sur l’emprise des constructions.
· Travaux sans ordre de priorité:
· La réalisation d’une aire de manœuvre pavée, sauf pour le site de SASSANDRA
· La réalisation d’un mur de clôture maçonné avec claustras en partie hautes,
· La réalisation d’un éclairage solaire,
· L’aménagement des voies d’accès sur environ 30ml,
· La préparation d’une future aire de lavage à aménager,
· La pose de panneaux signalétiques et indicateurs,
· L’évacuation des matériaux excédentaires à une décharge.

[bookmark: _Toc507405118][bookmark: _Toc509495478][bookmark: _Toc510620623]1.3	LIMITES DE PRESTATIONS
Des travaux de construction sont actuellement en cours par des entreprises mandatées par les conseils régionaux. Les entrepreneurs sont informés qu’ils devront faire le point avec les responsables locaux avant leurs travaux pour être en phase sur les opérations à réaliser, notamment en termes de délimitations de prestations et de responsabilité.

[bookmark: _Toc507405119][bookmark: _Toc509495479][bookmark: _Toc510620624]1.4	QUALIFICATION ET REFERENCES DES ENTREPRISES
La qualification des intervenants sera compatible avec l'importance des ouvrages. Pour l'ensemble des prestations demandées, chaque Entreprise devra fournir des références relatives à des travaux et fournitures d'aménagements et installations qu'elle aura effectués sur des chantiers similaires sur la période de référence s'étalant sur les trois dernières années.

1.5 [bookmark: _Toc507405120][bookmark: _Toc509495480][bookmark: _Toc510620625]OFFRES DES CANDIDATS
Les offres prendront en compte :
· Les contraintes de délai restreint,
· L’éloignement des sites,
· La fourniture, le transport à pied d’œuvre et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages projetés,
· L’amenée, l’établissement, le réglage, le repliement et l’enlèvement de tous les engins et appareils nécessaires à sa réalisation,
· Les frais pour toutes démarches administratives et obtention d’autorisations nécessaires,
· Les frais de location, d’entretien et d’assurance des matériels,
· Les frais de main d’œuvre en conformité avec les lois du pays.

· [bookmark: _Toc507405121][bookmark: _Toc509495481][bookmark: _Toc510620626]Marché de travaux
Rappel : Le présent marché de travaux comprend 8 lots. Chaque site est un lot différent. Chaque candidat est tenu de répondre impérativement à tous les lots. La sous-traitance est autorisée. Suite à l’étude des offres, un candidat pourra se voir décerner un ou plusieurs lots. Dans l’hypothèse où un candidat ne répondrait pas à un lot, son offre ne serait pas étudiée et donc pas prise en compte. 
Le marché ne prévoit pas de variantes. En revanche, il prévoit une option pour l’aménagement d’une aire bétonnée sur le site de MAN et une option relative à la mise en place de panneaux de signalisation sur tous les sites. Chaque candidat proposera obligatoirement une offre pour ces options.

Les prix sont forfaitaires et sont ni révisables, ni actualisables. Le candidat devra répondre impérativement sur le modèle de tableau joint au marché (DPGF : décomposition du prix global et forfaitaire). 
En complément  de son offre financière, l’entrepreneur fournira un petit mémoire sur lequel il indiquera les moyens humains et matériels prévus, le type et la provenance des matériaux, les fiches techniques pour au moins l’éclairage public, les géo pavés et les portails.

1.6 [bookmark: _Toc507405122][bookmark: _Toc509495482][bookmark: _Toc510620627] OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS
Les Entrepreneurs, en tant que « Spécialistes » dans leur lot, et hommes de l’Art et de terrain devront:
· relever toutes insuffisances de description, toutes anomalies, erreurs, oublis ou contradictions, dans les pièces du dossier, et en référer au Maître d’œuvre autant que nécessaires,
· s’informer auprès de toutes sources, pour obtenir toutes les précisions qu’ils jugent nécessaires,
· prévoir dans leur prix forfaitaire tous travaux de leur spécialité et tous ouvrages annexes, même non décrits et non figurés,
· prévoir les qualités adéquates à l’usage et à la destination des ouvrages, tant en standing que robustesse, fonctionnalité, ... et ce même si les définitions du dossier d’Appel d’Offres sont insuffisantes ou erronées,
· Prendre toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer : la sécurité des personnes travaillant sur le chantier, le respect des règlements de la ville en matière de circulation et de propreté, la protection des biens des propriétés voisines. Ils apporteront une attention toute particulière à garder les voies publiques dans un parfait état de propreté.

1.7 [bookmark: _Toc507405123][bookmark: _Toc509495483][bookmark: _Toc510620628]ENGAGEMENT DES ENTREPRENEURS
Par le fait de soumissionner, les Entrepreneur reconnaissent :
· avoir vérifié sur place la nature du terrain et son environnement, les sujétions d’approvisionnement et de mise en œuvre. A cet effet, ils fourniront avec leur offre l’attestation de visite de chaque site signée par le chef de centre, étant entendu que la visite de chaque site est obligatoire.
· avoir bien compris « l’esprit » qui préside à la définition du Projet, le « caractère » l’usage et la destination des ouvrages, et en conséquence avoir prévu les qualités adéquates, tant en standing qu’en robustesse, fonctionnalité, etc.
· avoir apprécié exactement l’étendue des travaux à exécuter, leurs difficultés et particularités, les conditions à remplir selon les prescriptions de l’ensemble du dossier, les sujétions de délai,...
Ils ne pourront en aucun cas revenir sur le caractère forfaitaire du prix soumissionné en prétextant des imperfections et omissions dans la description des ouvrages et ce, quelle que soit la nature des terrains et objets rencontrés dans les fouilles.
En conséquence, ils reconnaissent avoir établi leur offre en pleine connaissance de cause, et reconnaissent être entièrement responsables de la qualité des travaux, et de durabilité des ouvrages et ce même si les prescriptions du descriptif sont insuffisantes ou erronées.

1.8 [bookmark: _Toc507405124][bookmark: _Toc509495484][bookmark: _Toc510620629]ETUDES – PLANS

Les titulaires sont responsables des études et Plans d’exécution nécessaires, en conformité avec la réglementation en vigueur notamment :
· les plans d’ensemble portant repérage des différents détails propres à l’opération,
· les plans de détails définissant clairement les matériaux posés, leur emplacement exact, et les réservations ou sujétions imposées à d’autres corps d’états.

Rappel : Les plans fournis au titre du marché n’ont aucune valeur contractuelle en termes de dimensionnement. Les plans donnent l’implantation des ouvrages. Les entrepreneurs restent entièrement responsables de la réalisation de leurs ouvrages.
Les plans et notes de calcul de dimensionnement du titulaire seront vérifiés par le maître d’œuvre.
Pour les prestations d'ouvrages fabriqués dans le commerce, les Entrepreneurs devront fournir les fiches techniques du fabricant.
Le nombre d'exemplaires des documents produits devra permettre les transmissions, à titre provisoire et définitif, ainsi que les archivages.

Les plans définitifs, dits de récolement seront à remettre en fin de chantier au Maître d’ouvrage et au maître d'Œuvre, sous forme de reproductibles (tirages et informatique).
Il est spécifié que les frais d'établissement, de reproduction et de transmission de ces documents sont à la charge des entreprises.

1.9 [bookmark: _Toc507405125][bookmark: _Toc509495485][bookmark: _Toc510620630]CONCEPTION DES OUVRAGES
Les ouvrages seront conçus, à partir des documents visés aux articles et Textes de référence, pour obtenir leur solidité, la résistance, ainsi que l'aspect et le fini requis par les règles de l'art. Les plans d'exécution de l'Entreprise doivent comporter, en plus des dimensions, des côtes des sections et épaisseurs, toutes indications concernant la nature des matériaux et tous détails particuliers.

· [bookmark: _Toc507405126][bookmark: _Toc509495486][bookmark: _Toc510620631]Textes de référence
(Liste non exhaustive)

Terrassement
· DTU 12 : Terrassements
· NF P 98 331 : Tranchées – ouvertures-remblayage
· CCTG travaux fascicule 2 : terrassements généraux 

Voirie
· Guide technique SETRA-LCP
· NFP 98-335 : Mise en œuvre des pavés
· C.P.C. (cahier de prescriptions communes) 
· NF P 98-302 : Chaussées-bordures et caniveaux
Maçonnerie :
· NF DTU 21 : Exécution travaux en béton
· DTU 13-11 : Fondations superficielles
· NF DTU 20 – 01 : Ouvrages en maçonnerie
· NF DTU 26-01 : Travaux enduits de mortier
· NF DTU 59-01 : Travaux de peinture

· [bookmark: _Toc507405127][bookmark: _Toc509495487][bookmark: _Toc510620632]Transport – stockage - conservation
Pour tous les ouvrages de son lot, l'Entrepreneur doit:
· les transports à pied d'œuvre des matériels et des matériaux,
· les manutentions et le montage des matériaux, compris matériels de manutention et de levage,
· les stockages, compris démontage et enlèvement des aménagements des zones de stockage à l'achèvement de ses travaux.
· la conservation des matériaux avec précautions et protections contre l'humidité et les intempéries, et le vol.

· [bookmark: _Toc507405128][bookmark: _Toc509495488][bookmark: _Toc510620633]Implantations
L’implantation des ouvrages à réaliser est à la charge  de chaque entrepreneur.
L'implantation devra faire l'objet d’une réception par le maître d’œuvre.

· [bookmark: _Toc507405129][bookmark: _Toc509495489][bookmark: _Toc510620634]Prévisions de coordination :
Chaque entrepreneur devra fournir son planning d’exécution pour permettre l'établissement d’un planning général de la part du maître d’œuvre.
Les programmes de réception devront être consignés au planning. Il est rappelé que le délai de travaux est de six mois.
Une réunion mensuelle est prévue sur Abidjan, ainsi qu’une réunion sur site tous les 15 jours. L’entreprise devra mettre à jour régulièrement le registre de chantier qui est prévu d’être mis en place par le maître d’œuvre sur chaque site.
La réception provisoire par l'Entrepreneur de son ou de ses lots sera faite contradictoirement avec le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ou son représentant. Cette réception provisoire fera l'objet d’un procès-verbal 

· [bookmark: _Toc507405130][bookmark: _Toc509495490][bookmark: _Toc510620635]Essais des ouvrages
Les essais porteront sur la stabilité, la solidité, l'usure et le fonctionnement.
Un procès-verbal sera dressé chaque fois qu'il y aura essais, contrôles ou analyses. Tous les frais d'essais sont à la charge de l'Entrepreneur

· [bookmark: _Toc507405131][bookmark: _Toc509495491][bookmark: _Toc510620636]Contrôle des travaux
Les contrôles qualificatifs et quantitatifs seront réalisés indifféremment en atelier, en magasins de stockage, en cours d'exécution et à la réception des ouvrages.  L'Entrepreneur devra assurer l'autocontrôle de la qualité de ses matériaux et de leur bonne exécution.

1.10 [bookmark: _Toc507405132][bookmark: _Toc509495492][bookmark: _Toc510620637]CONSISTANCE DES TRAVAUX
Rappel : L'entreprise qui aura un ou plusieurs lots est tenue, en fonction de sa technicité propre, de se rendre sur le site et d'apprécier la totalité des travaux nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage, sans qu'elle puisse se prévaloir d'aucune omission pour justifier des demandes de travaux supplémentaires.
Globalement :
· L'Entrepreneur doit tous les moyens nécessaires à l'approvisionnement de ses matériaux, à la réalisation de ses ouvrages, les transports d'amenée à pied d'œuvre des matériaux, leurs manipulations ainsi que la production, le transport et la consommation des énergies et d'eau nécessaires à son lot.
· Il doit l’implantation de ses ouvrages. Pour cela, il devra se mettre en relation avec le chef de chaque site afin que les implantations soient en phase avec les travaux déjà en cours sur place.
· Il doit la démolition des ouvrages existants sur l’emprise des travaux, l’exécution des fouilles en pleine masse, talus, stockages provisoires et reprises pour mise en dépôt ou pour l’évacuation des excédents aux décharges publiques. 
· Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé à l'Entreprise sous réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage, de dégradation d'ouvrages sur le terrain ou de nuisance dangereuse.
Sur sa plate-forme de travail, l'Entreprise doit prévoir le captage et l'évacuation des eaux de ruissellement dues aux intempéries vers des exutoires naturels. Si nécessaire, l'Entreprise devra réaliser des tranchées ou des fossés pour assurer l'écoulement des eaux.
· Le titulaire doit la remise en état des lieux à l'identique de l'état initial, en particulier les zones de stockage de matériaux et matériels durant la phase chantier.
· Il assurera l’entretien régulier de la zone d’installation de chantier.
· En fin de chantier, le titulaire évacuera en décharge les déchets de tous types issus des travaux.

1.11 [bookmark: _Toc507405133][bookmark: _Toc509495493][bookmark: _Toc510620638]PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES TERRASSEMENTS

· [bookmark: _Toc507405134][bookmark: _Toc509495494][bookmark: _Toc510620639]Décapage –Remblaiement –Déblais sur plateformes
Le sol des emprises à remblayer sera décapé de la terre végétale et débarrassé de tous débris et racines vers l’extérieur, sur une épaisseur moyenne de 0,20m.
Après décapage de la terre végétale, les déblais seront réutilisés en remblais. 
Le remblaiement et le régalage des terres ; latérite, sable … s’effectuera également par couche d’une épaisseur maximum de 0,20m. La surface de la plate-forme obtenue sera plane et exempte de dépression supérieure à 0,05m.
Localisation :
· Aires avec géo pavés
· Voies d’accès aux sites

· [bookmark: _Toc507405135][bookmark: _Toc509495495][bookmark: _Toc510620640]Fouilles en rigoles ou en tranchées – Remblais en tranchées
Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement sauf dans le cas où un assainissement s’avérerait nécessaire, lequel sera facilité par une pente de 2 à 5%.
Les remblais seront exécutés avec les matériaux en place ou à défaut en sable d'apport ou autres matériaux, provenant de lieux d'extraction agréés, avec épandage par couches de 0,20 m maximum si nécessaire en légère pente vers l’extérieur.
Les remblais au contact des bâtiments seront constitués, si possible, par des terres provenant des fouilles ou s’il y a lieu par des matériaux assurant le drainage au voisinage des fondations, leur mise en place s’effectuera de telle sorte que les fondations, sous-sol ou murs de soutènement ne subissent aucun dommage.
Localisation :
· Tranchées pour murs de clôture,
· Tranchées drainage EP,
· Fouilles pour plots lampadaires et signalisation.

· [bookmark: _Toc507405136][bookmark: _Toc509495496][bookmark: _Toc510620641]Transport de déblais
Les camions ou engins effectuant les transports des déblais ne devront provoquer aucun dommage aux plates-formes ou aux fondations.

1.12 [bookmark: _Toc507405137][bookmark: _Toc509495497][bookmark: _Toc510620642]FOURNITURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

· [bookmark: _Toc507405138][bookmark: _Toc509495498][bookmark: _Toc510620643]Origine, qualité et mise en œuvre des matériaux
L'Entrepreneur devra fournir toutes informations ou toutes justifications sur la provenance des matériaux proposés à l'aide de ses factures pro-forma ou bon de commande.
Les matériaux qui, bien qu'acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux sur le chantier, seront refusés et remplacés aux frais de l'Entrepreneur.
L'Entrepreneur est tenu de se conformer aux décrets et règlements en vigueur pour tout ce qui concerne les extractions des matériaux.
Il paiera, sans recours contre le Maître d'œuvre, tous les dommages qu'ont pu occasionner la prise ou l'extraction, le transport et le dépôt des matériaux.
L'Entrepreneur ne pourra alors prétendre à aucune modification des prix correspondants du Marché du fait de l'augmentation des frais d'extraction et de transport des matériaux.

· [bookmark: _Toc507405139][bookmark: _Toc509495499][bookmark: _Toc510620644]Matériaux provenant de déblais
En règle générale, tous les matériaux provenant de déblais seront réutilisés en corps de remblais, à l'exception toutefois des matériaux contenant plus de 0,5 % de matières organiques, des vases et matériaux fins très argileux.
Les matériaux non utilisables ne pourront, en aucun cas, être mis au rebut qu'après accord du Maître d’œuvre.

· [bookmark: _Toc507405140][bookmark: _Toc509495500][bookmark: _Toc510620645]Matériaux provenant d'emprunts
Lorsque les matériaux provenant de déblai s’avéreront insuffisants ou inadaptés au remblai, l’entrepreneur devra emprunter le complément dans une carrière soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Quoiqu’il en soit, les matériaux empruntés devront avoir une qualité au moins égale à celle prescrite par le Maitre d’œuvre.
Le pourcentage d’éléments inférieurs à 80 microns sera inférieur à 60 %.

· [bookmark: _Toc507405141][bookmark: _Toc509495501][bookmark: _Toc510620646]Mise en œuvre des matériaux et produits pour ouvrages divers

· [bookmark: _TOC_250078]Mise en œuvre des coffrages : Voir article 3.3 du D.T.U. 23.1.
Les coffrages en bois doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et pressions auxquelles ils sont soumis, ainsi qu'aux chocs accidentels pendant l'exécution des travaux. 

Préalablement au bétonnage, les coffrages seront débarrassés de tous matériaux étrangers (papier, polystyrène expansé, bois, fils d'attache, etc.).

· Mise en œuvre des Ciments : Le ciment sera de bonne qualité et normalisé, conforme aux prescriptions du fascicule N°3.
Tous les bétons en contact avec le sol seront fabriqués avec un mélange d’adjuvant hydrofuge liquide type SIKA hydrofuge, à raison du pourcentage de mélange prévu dans la fiche technique. Le ciment utilisé sera du CPA 45. Le ciment pour les parties extérieures du mur sera en CPJ 32,5.
Le mortier pour enduit sera réalisé conformément au DTU 26.1.

· Mise en œuvre des bétons : Les Agrégats seront conformes aux Normes P 18 541 ; N.F.P. 18.301 et 304, articles 2.1 et 3.3 du D.T.U. 20. Les granulats devront être propres, lavés, exempts de débris végétaux, particules de bois, de poussière. 
L'entreprise devra toutefois tenir compte des conditions minimales imposées en ce qui concerne la nature et la classe des ciments ainsi que le dosage (voir paragraphe ci-dessus).
[bookmark: _TOC_250080]Le coulage du béton devra être accompagné d'une vibration ou pré-vibration obtenue par un moyen électrique ou pneumatique adapté aux éléments à couler pour faciliter la prise.(Fabrication et transport du béton - Voir articles 2.17 et 2.31 du D.T.U. 21).
Le béton pourra être fabriqué dans une centrale extérieure qui devra être agréée par le Maître d'Œuvre pour les classes de béton demandées. Le transport devra alors être obligatoirement effectué dans des camions toupie.
Le coulage, serrage, les reprises de bétonnage seront effectués conformément aux articles 2.233 du DTU 21 et 3.6 du D.T.U. 23.1
Arrêts de bétonnage: D'une manière générale, les arrêts de bétonnage doivent être évités. L'emploi de barbotine de ciment sur les reprises de bétonnage est interdit.
Tout ouvrage présentant un plan de reprise contraire à cette prescription sera refusé, démoli et reconstruit aux frais de l'Entreprise sur l'ordre du Maître d'Œuvre.

· Mise en œuvre des aciers : Les aciers pour béton seront conformes aux normes N.F. A 35.015 et A 35.022. L'attention de l'Entreprise est attirée particulièrement sur le grand soin qu'elle doit apporter à respecter les enrobages des aciers. Pour cela, il faut qu'elle dimensionne et positionne exactement les cadres, épingles et étriers d'écartement. Le pliage des barres doit être conforme à la norme. 
Les recouvrements des aciers seront en conformité avec la norme A 35.018.
· 5 cm pour les parements non coffrés soumis à des actions agressives,
· 3 cm pour les parements exposés aux intempéries, aux condensations, ou au contact d'un liquide,
· 2,5 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos et non exposés aux condensations. L'enrobage des armatures pour les travaux sera de 3cm minimum.
Toute partie bétonnée laissant apparaître les armatures sera, soit repiquée et reconstituée avec du béton de résine sur ordre du Maître d'Œuvre.

· [bookmark: _TOC_250092][bookmark: _TOC_250091][bookmark: _TOC_250090]Mise en œuvre des adjuvants: NF-P. 18.103 - Accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraîneurs d'air, hydrofuges: voir norme AFNOR P 18.303 et circulaire 80.08 1980 - Moniteur du 8/12/1980. 
Les adjuvants éventuellement utilisés ne seront acceptés que sous les conditions décrites ci-après :
· Accélérateurs de prise sans chlore (norme NF P18-331),
· Accélérateurs de durcissement sans chlore (norme NF P18-332),
· Fluidifiants (norme NF P18-333),
· Hydrofuge de masse (norme NFP18-334),
· Plastifiants (norme NF P18-335),
· Réducteurs d’eau – plastifiants (norme NF P18-336),
· Retardateurs de prise (norme NF P18-337),
· Entraineurs d’air (norme NF P18-338).

· Mise en œuvre des enduits extérieurs :
Tous les enduits prévus au présent chapitre seront réalisés en enduit monocouche. Ces enduits seront parfaitement dressés et de finition grattée. Tous les enduits seront descendus jusqu'au sol brut.
Les enduits devront faire l'objet d'une pré-réception par le maître d’œuvre avant l'exécution des travaux de peinture.
En cas de malfaçon, mauvaise planimétrie, etc. ..., le maître d'œuvre pourra exiger la réfection complète des parties défectueuses et pourra exiger un enduisage sur tout parement non accepté.
En ce qui concerne tous les enduits à exécuter sur les bétons, l'Entrepreneur devra tous les piquages et sujétions nécessaires pour permettre l'adhérence parfaite des enduits.



· [bookmark: _Toc507405142][bookmark: _Toc509495502][bookmark: _Toc510620647]Tolérances dimensionnelles
Les tolérances dimensionnelles seront conformes aux normes, D.T.U., recommandations professionnelles. (En particulier: NFP 01-101). Toutes les imprécisions d'implantation, de déformation de coffrages, les variantes de dimensions résultant de la température et du retrait considérés comme jeu de comportement, sont cumulables.
Exigences Principales

1. Terrassements et fondations : conformes au DTU n° 12 et 13.11.
1. Implantations ± 1,5 cm.
1. Planéité générale des murs finis:
Les écarts de planéité admis sont :
2. rapportés au cordeau de 10m : au maximum de 20mm
2. rapportés à la règle de 2m : au maximum de 15mm en finition courante et de 10mm en finition soignée.
La tolérance sur l'alignement des lignes de joints horizontaux sur 10m est au maximum de 10mm.
Désaffleurement et planéité locale
Le désaffleurent entre deux blocs de maçonnerie (briques, parpaings, etc.) ou un défaut de planéité local rapporté au réglet de 20 cm doit être au maximum de 10mm en exécution courante et de 7 mm en exécution soignée.
L'aplomb
Les écarts de verticalité d'une face de mur doivent être inférieurs à 1,5cm.
Tolérances sur les côtes intérieures de la construction
L'écart avec la cote du plan ne doit pas être supérieur à 2cm en plus ou en moins.

Écart sur le dimensionnement d'un ouvrage
Les écarts sur les côtes de dimensionnement d'un ouvrage doivent être inférieurs à 1cm en plus ou en moins (épaisseur d'un mur par exemple).






[bookmark: _Toc507405143][bookmark: _Toc509495503][bookmark: _Toc510620648]II - DESCRIPTION DES TRAVAUX PAR LOT


[bookmark: _Toc507405144][bookmark: _Toc509495504][bookmark: _Toc510620649]LOT N°1 : site d’ABOISSO

· [bookmark: _Toc507405145][bookmark: _Toc509495505][bookmark: _Toc510620650]Préambule :
Le descriptif des travaux à réaliser sur le site d’ABOISSO servira de base pour les travaux à réaliser sur les autres sites, à la différence près que les linéaires de clôtures et les surfaces des aires de manœuvre et aires de lavage diffèrent d’un site à l’autre. Les prescriptions techniques en revanche restent les mêmes.

Le présent C.C.T.P aussi complet soit-il, ne peut prétendre à la description absolument détaillée de toutes les opérations à effectuer. L’entrepreneur devra donc étudier avec soin les pièces remises, se renseigner sur tout ce qui peut lui apparaître douteux, visiter les lieux où doivent s'effectuer les travaux afin de maîtriser toute l'étendue de son intervention. 
Il est rappelé aussi que l’entrepreneur doit proposer une offre pour tous les lots. Il pourra ainsi se voir attribuer ainsi un ou plusieurs lots. En cas de non réponse sur un lot, son offre ne sera pas étudiée.

Les travaux à réaliser sur le site d’ABOISSO concernent les points suivants : 
Solution de base : 
· Réalisation d’une aire de manœuvre de 570m² en géopavés, 
· Réalisation d’une aire de lavage de 72m² à aménager ultérieurement par le client,
· Réalisation d’un mur de clôture maçonné de 100ml,
· La Fourniture et pose d’un portail coulissant de 6ml,
· La fourniture et pose d’un portillon assorti au portail,
· La mise en place de 3 lampadaires solaires,
· L’aménagement de la voie d’accès sur 30ml.
En option :
· La fourniture et pose de 8 panneaux indicateurs et d’un panneau d’identification sérigraphie 
· [bookmark: _Toc507405146][bookmark: _Toc509495506][bookmark: _Toc510620651]Travaux préparatoires

2.1 [bookmark: _Toc507405147][bookmark: _Toc509495507][bookmark: _Toc510620652]VISITE PREALABLE
L’entrepreneur retenu pour les travaux devra prendre contact avec les représentants locaux dont les coordonnées seront données par le maître d’œuvre. Le but est de se faire identifier et de se faire intégrer dans le planning de travaux en cours avec d’autres entreprises. 

2.2 [bookmark: _Toc507405148][bookmark: _Toc509495508][bookmark: _Toc510620653]INSTALLATIONS DE CHANTIER - SIGNALISATION
Pour les besoins des travaux, l’entrepreneur mettra en place des installations de chantier sommaires. Dans tous les cas de figure, l’entrepreneur cherchera à être autonome et à ne créer aucune gêne aux personnels de chantier déjà en place.
Les zones de chantier seront balisées et bien identifiées par une signalétique adaptée. Tous les personnels seront équipés de leurs EPI réglementaires.

2.3 [bookmark: _Toc507405149][bookmark: _Toc509495509][bookmark: _Toc510620654]PREPARATION DU TERRAIN
Le titulaire doit :
· Identifier ses zones de travail en collaboration avec les représentants locaux,
· Matérialiser les zones par une signalétique,
· Défricher, débroussailler, dessoucher et purger la surface du terrain sur une vingtaine de centimètres notamment sur toute l’aire de manœuvre,
· Débiter les arbres éventuellement abattus,
· Démolir éventuellement les baraquements laissés par les anciens occupants,
· Dévoyer les réseaux éventuels enterrés ou aériens sur l’emprise des travaux,
NB : Le brulage des déchets est interdit sur le terrain ; l'entreprise devra prévoir l'évacuation et la mise en décharge publique de l'ensemble des déchets.

2.4 [bookmark: _Toc507405150][bookmark: _Toc509495510][bookmark: _Toc510620655]TRAVAUX SOLUTION DE BASE

2.4.1 [bookmark: _Toc507405151][bookmark: _Toc509495511][bookmark: _Toc510620656]Travaux aire de manœuvre : 570m²

La chaussée est prévue pour des camions de 20t. Il est précisé qu’aucune étude de sols n’est réalisée.

Pour la réalisation de l’aire de manœuvre, il sera posé des géopavés.
Le géopavé est un produit breveté et géré au plan technique par le BNETD. Il s’agit d’un pavé monobloc en bicouche dont la première couche dite partie inférieure, est un mélange de sable propre, de sable argileux ou de graveleux latéritique et de ciment à 20%. 
Le graveleux latéritique sera de classe G2 répondant aux spécifications suivantes :
-Dimension du plus gros grain = 31,5mm,
-Pourcentage d’éléments passant au tamis de 0,08mm = 17,3%,
-Indice de plasticité = (IP) = 24,
-Poids volumique sec (d) =2,07t/m3,
-Densité apparente = 1,41.

La deuxième couche, dite couche supérieure est un mélange de sable propre, de sable de concassage (2/4) et de ciment.
Les pavés seront de forme hexagonale.
Ils auront une épaisseur de 11cm, donc carrossables car >8cm.
1m² de pose représente 16 pavés
Chaque élément pèse 15 kg.

Performances : 

Essai de résistance à l’écrasement (R) : A sec après 28 jours : R>80bars
                              Après immersion      : R>50 bars

La pose s’effectuera sur un lit de sable de 5cm avec équivalent de sable >50 et granulométrie continue. Au préalable, le terrain aura été stabilisé avec 20cm de latérite compactée posée sur un géotextile.
Les joints de fermeture seront réalisés avec du sable naturel répandu après la pose.

2.4.2 [bookmark: _Toc507405152][bookmark: _Toc509495512][bookmark: _Toc510620657]Travaux aire de lavage à aménager : 72m²
Les travaux pour l’aire de lavage se feront dans la continuité de l’aire de manœuvre et selon le même procédé. Cette surface qui sera dédiée au nettoyage des camions sera aménagée ultérieurement par le client.

2.4.3 [bookmark: _Toc507405153][bookmark: _Toc509495513][bookmark: _Toc510620658]Travaux portail coulissant 6ml et portillon :
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2. Portail coulissant : Il est prévu de mettre en place un portail métallique coulissant peint traité antirouillede 6ml et de 2,20m de hauteur. (couleur à définir). L’ouverture du portail sera manuelle. 
· Le rail au sol ne devra pas présenter d’arêtes susceptibles d’être écrasées par le poids de PL. Le rail sera donc composé de cornières de 40 surmontées de fer rond de diamètre 20, 
· Le portail se déplacera sur des roues métalliques de 170,
· Il sera retenu en partie haute par un guide fixé sur chaque poteau béton de 300x300,
· L’ossature sera réalisée en tubes carrés de 80x80,
· La partie basse sera faite par un remplissage de tôles en allège TPN 20/20 sur 1m de hauteur,
·  La partie supérieure sera barreaudée avec des tubes carrés de 50x50 espacés chacun de 12cm sur une hauteur de 1m20.
· Le portail sera livré avec un système de fermeture à clé.

· Portillon : Le portillon sera réalisé selon le même principe que le portail. Il devra donc être assorti avec lui. Il fera 2m de hauteur. L’ouverture se fera avec des charnières ancrées dans le poteau béton. Le système de fermeture sera également à clé.


2.5 [bookmark: _Toc507405154][bookmark: _Toc509495514][bookmark: _Toc510620659]MUR DE CLOTURE MAÇONNE : 100ML

Il est rappelé que le titulaire devra fournir avant travaux au maître d’œuvre ses notes de calcul pour le dimensionnement des armatures métalliques.
Pour la réalisation des clôtures, il sera réalisé un mur maçonné de 2,40m de hauteur avec une bande en claustras béton de 60cm à partir de 1m50 du sol. 

La composition du mur sera la suivante :

· Béton de propreté en fond de fouille,

· Semelle filantes avec amorces de poteaux tous les 3m,

· Soubassement en parpaings pleins de 15 sur 3 rangées environ,

· Chainage bas,

· Mur en parpaing creux de 15cm sur 1,50m de hauteur, enduit deux faces avec deux bandes de claustras béton de 60cm de hauteur,

· Chainage haut avec couronnement sur poteaux.
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· [bookmark: _Toc507405155][bookmark: _Toc509495515][bookmark: _Toc510620660]Fouilles et béton de propreté
Les fouilles seront réalisées à la pelle ou à l’engin mécanique sur une profondeur de 80cm et une largeur de 60cm. Le fond de fouille sera lissé et nettoyé. 
Avant l'ouvrage de fondation lui-même, un béton de propreté constitué par une galette de béton type B1, sera coulée au contact du fond de fouille, sur  une épaisseur de 0,05m minimum.
Ces travaux comprennent les purges locales éventuelles et le comblement des vides par béton de blocage B2 y compris damage et reprofilage soigné du terrain en place. Le dosage du béton sera à 150kg/m3

· [bookmark: _Toc507405156][bookmark: _Toc509495516][bookmark: _Toc510620661]Semelles filantes
La fondation du mur de clôture sera réalisée selon le principe de la semelle filante
[image: Résultat de recherche d'images pour "photo semelle filante"]





Mise en œuvre (DTU13-12)
· Après avoir posé des cales sur le béton de propreté d’une hauteur minimale de 4cm, la semelle filante sera positionnée selon l’axe établi lors du traçage préalable. 
· La section minimale des aciers devra  être de 1,6 cm2 – 4 HA8 minimum pour des aciers Fe E 500.
· Les coffrages bois devront être alignés et les joues stabilisées.
· L’épaisseur de béton pour recouvrir la semelle sera de 20cm minimum – béton dosé à 350kg/m3
· Les armatures verticales seront en 4HA 10, avec une longueur de recouvrement de 50 x le diamètre,
· Le recouvrement des aciers en horizontal sera de 20 fois le diamètre. Les angles seront renforcés par des équerres de liaison pour assurer la continuité du chaînage.

· [bookmark: _Toc507405157][bookmark: _Toc509495517][bookmark: _Toc510620662]Murs en parpaings avec claustras béton
La partie enterrée du mur de clôture sera réalisée avec des parpaings pleins de 15cm. La partie visible du mur sera, elle, en parpaing creux de 15cm. Le mur de clôture sera enduit deux faces.

Il sera réalisé conformément au schéma de principe un chaînage bas et un chaînage haut.

Les poteaux pour le portail et portillon seront en 300x300. Les poteaux de la clôture seront en 200x200. Un joint de dilatation sera réalisé tous les 15m à 20m. Le dosage du béton des poteaux sera 350kg/m3.
Tous les enduits prévus au présent chapitre seront réalisés en ciment CPA dosé suivant Normes Françaises NFP 15.300 - 15.301 - 15.306 - 15.307 - 15.308 - NF DTU 26-1 de 20mm d'épaisseur totale en 2 passes minimum. Ces enduits seront parfaitement dressés et lissés. Tous les enduits seront descendus jusqu'au sol brut.

L’enduit sera réalisé avec un enduit monocouche de finition grattée.
L’exécution sera conforme aux prescriptions du fabricant en particulier dans la préparation de mélange. L’Entrepreneur s’assurera de la compatibilité de son mélange avec les revêtements de finition des façades (peinture, etc. ...).

· [bookmark: _Toc507405158][bookmark: _Toc509495518][bookmark: _Toc510620663]Claustras béton
La partie haute du mur de clôture sera dotée de claustras béton dont la forme sera choisie par le maître d’œuvre. A cet effet, le titulaire présentera un choix d’au moins trois modèles différents. L’épaisseur et la taille des claustras devront être adaptées au mur de parpaings de 15.

· [bookmark: _Toc507405159][bookmark: _Toc509495519][bookmark: _Toc510620664]Couronnement
La partie supérieure des poteaux sera recouverte d’un couronnement simple sous forme de dalette ou autre procédé à proposer au maître d’œuvre. E=10cm minimum

· [bookmark: _Toc507405160][bookmark: _Toc509495520][bookmark: _Toc510620665]Peinture
Le mur sera peint selon le code couleur suivant :
· Murs de clôture en orange pastel,
· Chainages verticaux et horizontaux en bleu ciel.

[image: ]





















La peinture sera de type monocouche acrylique  de marque PANTEX 1300 ou équivalent. La peinture sera conforme à la norme NF P 74 201 (DTU 59-1).

Elle sera résistante aux intempéries et aux UV et devra être d’application facile. Elle devra pouvoir laisser respirer le support.
· 1 couche d’impression de PANTIPRIM ou équivalent,
· 2 couches de finition PANTEX 1300

2.6 [bookmark: _Toc507405161][bookmark: _Toc509495521][bookmark: _Toc510620666]ECLAIRAGE SOLAIRE

Chaque site sera doté de trois éclairages solaires.
Les éclairages seront de design « tout-en-un » de marque Aérolite-Zéro3 ou équivalent. 
Ils seront montés sur mât de 7m. Un logement boitier comprendra le panneau solaire, la batterie au lithium et les lumières leds, sans aucun câblage externe.
Le boitier sera en Aluminium. 
L’indice de protection sera IP 65. La puissance d’éclairement sera de 60W- 6000lm avec panneau solaire de 90W. Fonctionnement jusqu’à trois jours par temps nuageux.

La batterie sera de 12V 42Ah. Sa durée de vie sera de 5 ans. Les lampes leds auront une durée de vie de 50 000h.

Pour la fixation des mâts, il sera réalisé des massifs en béton.
[image: SCHEMA DE MONTAGE]



















2.7 [bookmark: _Toc507405162][bookmark: _Toc509495522][bookmark: _Toc510620667]AMENAGEMENT VOIE D’ACCES – 30ML
L’accès de chaque site sera aménagé de telle sorte à pouvoir circuler convenablement pour rentrer dans le site. 
Le sol sera décapé sur une largeur de 6m50 environ jusqu’à une profondeur de 30cm. Le fond de forme sera compacté. Il recevra un géotextile type routier.
La voie sera ensuite chargée de 30cm de latérite qui sera étalée, régalée et compactée par couche de 20cm. Les accotements seront sommaires et devront permettre l’évacuation des eaux de surface. Au besoin, des petits fossés pourront être réalisés.

2.8 [bookmark: _Toc507405163][bookmark: _Toc509495523][bookmark: _Toc510620668]TRAVAUX EN OPTION

· [bookmark: _Toc507405164][bookmark: _Toc509495524][bookmark: _Toc510620669]Panneaux de signalisation:
Il sera positionné sur chaque site 8 panneaux de signalisation (2 de chaque des modèles suivants). 
[image: Résultat de recherche d'images pour "Panneaux SORTIE SAPEURS POMPIERS"][image: Résultat de recherche d'images pour "Panneaux de signalisation avec pied (2  «  Stationnement interdit »"]
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Chaque panneau sera fixé sur un poteau métallique de 2m.
Les panneaux seront réalisés à partir de tôles galvanisées découpées selon les besoins. L’impression du motif se fera de façon numérique sur support vinyle. Ce support vinyle sera ensuite collé sur la tôle découpée.

· [bookmark: _Toc507405165][bookmark: _Toc509495525][bookmark: _Toc510620670]Panneaux d’identification :
A proximité du portillon de chaque site et entre deux poteaux de clôture béton, il sera posé un panneau d’identification de 2,50m x 1,90m de hauteur. L’impression sera faite sur du plexyglass d’épaisseur de 5mm, vinyle. Le panneau sera fixé au mur et le tour recevra une bordure en bois.
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[bookmark: _Toc509495526][bookmark: _Toc510620671]Lot n°2 : Site d’ABGOVILLE

Les travaux seront réalisés conformément au descriptif technique du site d’ABOISSO (lot n°1)

· [bookmark: _Toc507405166][bookmark: _Toc509495527][bookmark: _Toc510620672]Préambule :
Le présent C.C.T.P aussi complet soit-il, ne peut prétendre à la description absolument détaillée de toutes les opérations à effectuer. L’entrepreneur devra donc étudier avec soin les pièces remises, se renseigner sur tout ce qui peut lui apparaître douteux, visiter les lieux où doivent s'effectuer les travaux afin de maîtriser toute l'étendue de son intervention. 
Il est rappelé aussi que l’entrepreneur doit proposer une offre pour tous les lots. Il pourra ainsi se voir attribuer ainsi un ou plusieurs lots. En cas de non réponse sur un lot, son offre ne sera pas étudiée. 

Les travaux à réaliser sur le site d’AGBOVILLE concernent les points suivants : 

Solution de base : 
· Réalisation d’une aire de manœuvre de 464m² en géopavés,
· Réalisation d’une aire de lavage de 72m² à aménager ultérieurement par le client,
· Réalisation d’un mur de clôture maçonné de 84ml,
· La Fourniture et pose d’un portail coulissant de 6ml,
· La fourniture et pose d’un portillon assorti au portail,
· La mise en place de 3 lampadaires solaires,
· L’aménagement de la voie d’accès sur 30ml.

En option :
· La fourniture et pose de 8 panneaux indicateurs et d’un panneau d’identification sérigraphie 



[bookmark: _Toc507405167][bookmark: _Toc509495528][bookmark: _Toc510620673]Lot n°3 : Site de BONDOUKOU

Les travaux seront réalisés conformément au descriptif technique du site d’ABOISSO (lot n°1)

· [bookmark: _Toc507405168][bookmark: _Toc509495529][bookmark: _Toc510620674]Préambule :
Le présent C.C.T.P aussi complet soit-il, ne peut prétendre à la description absolument détaillée de toutes les opérations à effectuer. L’entrepreneur devra donc étudier avec soin les pièces remises, se renseigner sur tout ce qui peut lui apparaître douteux, visiter les lieux où doivent s'effectuer les travaux afin de maîtriser toute l'étendue de son intervention. 
Il est rappelé aussi que l’entrepreneur doit proposer une offre pour tous les lots. Il pourra ainsi se voir attribuer ainsi un ou plusieurs lots. En cas de non réponse sur un lot, son offre ne sera pas étudiée. 

Les travaux à réaliser sur le site de BONDOUKOU concernent les points suivants : 

Solution de base : 
· Réalisation d’une aire de manœuvre de 567m² en géopavés,
· Réalisation d’une aire de lavage de 72m² à aménager ultérieurement par le client,
· Réalisation d’un mur de clôture maçonné de 90ml,
· La Fourniture et pose d’un portail coulissant de 6ml,
· La fourniture et pose d’un portillon assorti au portail,
· La mise en place de 3 lampadaires solaires,
· L’aménagement de la voie d’accès sur 30ml.

En option :
· La fourniture et pose de 8 panneaux indicateurs et d’un panneau d’identification sérigraphie 

[bookmark: _Toc507405169][bookmark: _Toc509495530][bookmark: _Toc510620675]Lot n°4 : Site de DALOA

Les travaux seront réalisés conformément au descriptif technique du site d’ABOISSO (lot n°1)

· [bookmark: _Toc507405170][bookmark: _Toc509495531][bookmark: _Toc510620676]Préambule :
Le présent C.C.T.P aussi complet soit-il, ne peut prétendre à la description absolument détaillée de toutes les opérations à effectuer. L’entrepreneur devra donc étudier avec soin les pièces remises, se renseigner sur tout ce qui peut lui apparaître douteux, visiter les lieux où doivent s'effectuer les travaux afin de maîtriser toute l'étendue de son intervention. 
Il est rappelé aussi que l’entrepreneur doit proposer une offre pour tous les lots. Il pourra ainsi se voir attribuer ainsi un ou plusieurs lots. En cas de non réponse sur un lot, son offre ne sera pas étudiée. 

Les travaux à réaliser sur le site de DALOA concernent les points suivants : 

Solution de base : 
· Réalisation d’une aire de manœuvre de 581m² en géopavés,
· Réalisation d’une aire de lavage de 72m² à aménager ultérieurement par le client,
· La mise en place de 3 lampadaires solaires,

En option :
· La fourniture et pose de 8 panneaux indicateurs et d’un panneau d’identification sérigraphie 


[bookmark: _Toc507405171][bookmark: _Toc509495532][bookmark: _Toc510620677]Lot n°5 : Site de DIMBOKRO

Les travaux seront réalisés conformément au descriptif technique du site d’ABOISSO (lot n°1)

· [bookmark: _Toc507405172][bookmark: _Toc509495533][bookmark: _Toc510620678]Préambule :
Le présent C.C.T.P aussi complet soit-il, ne peut prétendre à la description absolument détaillée de toutes les opérations à effectuer. L’entrepreneur devra donc étudier avec soin les pièces remises, se renseigner sur tout ce qui peut lui apparaître douteux, visiter les lieux où doivent s'effectuer les travaux afin de maîtriser toute l'étendue de son intervention. 
Il est rappelé aussi que l’entrepreneur doit proposer une offre pour tous les lots. Il pourra ainsi se voir attribuer ainsi un ou plusieurs lots. En cas de non réponse sur un lot, son offre ne sera pas étudiée. 

Les travaux à réaliser sur le site de DIMBOKRO concernent les points suivants : 

Solution de base : 
· Réalisation d’une aire de manœuvre de 469m² en géopavés,
· Réalisation d’une aire de lavage de 72m² à aménager ultérieurement par le client,
· La mise en place de 3 lampadaires solaires,
· L’aménagement de la voie d’accès sur 30ml.

En option :
· La fourniture et pose de 8 panneaux indicateurs et d’un panneau d’identification sérigraphie 


[bookmark: _Toc507405173][bookmark: _Toc509495534][bookmark: _Toc510620679]Lot n°6 : Site de MAN

Les travaux seront réalisés conformément au descriptif technique du site d’ABOISSO (lot n°1)

· [bookmark: _Toc507405174][bookmark: _Toc509495535][bookmark: _Toc510620680]Préambule :
Le présent C.C.T.P aussi complet soit-il, ne peut prétendre à la description absolument détaillée de toutes les opérations à effectuer. L’entrepreneur devra donc étudier avec soin les pièces remises, se renseigner sur tout ce qui peut lui apparaître douteux, visiter les lieux où doivent s'effectuer les travaux afin de maîtriser toute l'étendue de son intervention. 
Il est rappelé aussi que l’entrepreneur doit proposer une offre pour tous les lots. Il pourra ainsi se voir attribuer ainsi un ou plusieurs lots. En cas de non réponse sur un lot, son offre ne sera pas étudiée. 

Les travaux à réaliser sur le site de MAN concernent les points suivants : 

Solution de base : 
· Réalisation d’une aire de manœuvre de 597m² en géopavés,
· Réalisation d’une aire de lavage de 72m² à aménager ultérieurement par le client,
· Réalisation d’un mur de clôture maçonné de 40ml,
· La Fourniture et pose d’un portail coulissant de 6ml,
· La fourniture et pose d’un portillon assorti au portail,
· La mise en place de 3 lampadaires solaires.

En option n°1:
· L’aménagement d’une partie de la voie d’accès à l’entrée du site par une aire bétonnée

Données : 
· Voie considérée à faible trafic,
· Plateforme support à réaliser avec 10cm de latérite en guise de couche de réglage,
· Revêtement en béton dosé à 350kg/m3 non armé de 15cm d’épaisseur avec pente de 2% pour l’évacuation des eaux de  ruissellement
· Joints longitudinaux et transversaux par saignées dans le béton durci avec disque diamant
· Finition brossée ou striée  
Au préalable, le titulaire fera une opération de débroussaillage sur la partie droite de la route en descendant vers le site. Le fossé sera sommairement reformé et reprofilé pour canaliser les eaux vers un caniveau à grille positionné devant l’entrée de l’usine. L’écoulement des eaux se fera ensuite le long du hangar faisant office de séparation entre l’usine et le CSU, côté CSU vers les points bas.

En optionn°2:
· La fourniture et pose de 8 panneaux indicateurs et d’un panneau d’identification sérigraphie 


[bookmark: _Toc507405175][bookmark: _Toc509495536][bookmark: _Toc510620681]Lot n°7 : Site de MANKONO

Les travaux seront réalisés conformément au descriptif technique du site d’ABOISSO (lot n°1)

· [bookmark: _Toc507405176][bookmark: _Toc509495537][bookmark: _Toc510620682]Préambule :
Le présent C.C.T.P aussi complet soit-il, ne peut prétendre à la description absolument détaillée de toutes les opérations à effectuer. L’entrepreneur devra donc étudier avec soin les pièces remises, se renseigner sur tout ce qui peut lui apparaître douteux, visiter les lieux où doivent s'effectuer les travaux afin de maîtriser toute l'étendue de son intervention. 
Il est rappelé aussi que l’entrepreneur doit proposer une offre pour tous les lots. Il pourra ainsi se voir attribuer ainsi un ou plusieurs lots. En cas de non réponse sur un lot, son offre ne sera pas étudiée. 

Les travaux à réaliser sur le site de MANKONO concernent les points suivants : 

Solution de base : 
· Réalisation d’une aire de manœuvre de 413m² en géopavés,
· Réalisation d’une aire de lavage de 72m² à aménager ultérieurement par le client,
· Réalisation d’un mur de clôture maçonné de 75ml,
· La Fourniture et pose d’un portail coulissant de 6ml,
· La fourniture et pose d’un portillon assorti au portail,
· La mise en place de 3 lampadaires solaires,
· L’aménagement de la voie d’accès sur 30ml.

En option :
· La fourniture et pose de 8 panneaux indicateurs et d’un panneau d’identification sérigraphie 


[bookmark: _Toc507405177][bookmark: _Toc509495538][bookmark: _Toc510620683]Lot n°8 : Site de SASSANDRA

Les travaux seront réalisés conformément au descriptif technique du site d’ABOISSO (lot n°1)

· [bookmark: _Toc507405178][bookmark: _Toc509495539][bookmark: _Toc510620684]Préambule :
Le présent C.C.T.P aussi complet soit-il, ne peut prétendre à la description absolument détaillée de toutes les opérations à effectuer. L’entrepreneur devra donc étudier avec soin les pièces remises, se renseigner sur tout ce qui peut lui apparaître douteux, visiter les lieux où doivent s'effectuer les travaux afin de maîtriser toute l'étendue de son intervention. 
Il est rappelé aussi que l’entrepreneur doit proposer une offre pour tous les lots. Il pourra ainsi se voir attribuer ainsi un ou plusieurs lots. En cas de non réponse sur un lot, son offre ne sera pas étudiée. 

Les travaux à réaliser sur le site de SASSANDRA concernent les points suivants : 

Solution de base : 
· Réalisation d’un mur de clôture maçonné de 75.02ml,
· La Fourniture et pose d’un portail coulissant de 6ml,
· La fourniture et pose d’un portillon assorti au portail,
· La mise en place de 3 lampadaires solaires.

En option :
La fourniture et pose de 8 panneaux indicateurs et d’un panneau d’identification sérigraphie 
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	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
 COÛT DES TRAVAUX 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	N°
	DESIGNATION
	U.
	Qt.
	P.U.
	Prix FCFA HT
	Prix € HT

	LOT N°1 : ABOISSO

	 
	Solution de base

	0
	Installation de chantier
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Amenée des matériels ; installations provisoires y compris repli en fin de chantier + frais généraux
	ff
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Terrassement et mouvement de terre
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Débroussaillage et décapage aire de manœuvre et aire de rotation
	Ens
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	Fouilles clôture
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Aire de manœuvre et aire de lavage
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Aire de manœuvre
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Géotextile
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Couche de latérite de 20cm compactée
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Lit de sable de 5cm
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de pavés autobloquants y compris toutes suggestions de pose
	m²
	570,00  
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de  béton pour réalisation talons
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Aire de lavage
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Géotextile
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Couche de latérite de 20cm compactée
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Lit de sable de 5cm
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de pavés autobloquants y compris toutes suggestions de pose
	m²
	72,00  
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de  béton pour réalisation talons
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Mur de clôture maçonné
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mur (100ml x 2,40m)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Fondations
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton de propreté
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton  de propreté dosé  de 5cm à 150kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Semelles filantes
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Ouvrage en infrastructure 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Murs en parpaings  pleins de 0,15m  d'épaisseur 
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Amorce de poteaux
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Chaînages horizontaux  bas  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Ossature en élévation h= 1,50 m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Maçonnerie
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Mur  en parpaings creux de 0,15cm
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Enduit deux faces
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Poteaux et chaînages verticaux h=2,50m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dose à 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier  HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	  Chaînage horizontaux 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dose a 350kg/M3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier  HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	  Fourniture et pose de claustras  h=0,60m ép:15cm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pose de claustras
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Linteau sur claustras 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dose a 350kg/M3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier  HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Peinture sur ouvrages maçonnés  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Peinture acrylique ou équivalent sur murs  extérieurs
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Portail coulissant et Portillon
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Portail métallique coulissant sur rail (6,00mx2,20m) 
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	 Portillon ouvrant à la française (1,00mx2,00m)
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Eclairage solaire
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Fourniture et pose de lampadaires solaires "tout en un" de marque Aérolite Zéro 3 ou équivalent avec 7m de mât y compris toutes suggestions 
	u
	3,00  
	
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Voie d'accès - 30ml
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Voie d'accès en latérite sur 30cm avec compactage et accotements sommaires
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL HT LOT n°1 - SOLUTION DE BASE
	 
	 

	 

	 
	OPTION

	7
	Signalisation
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Panneaux stationnement interdit sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux sortie pompiers sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux Accueil sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux Centre de secours sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneau sérigraphié fixé sur mur de clôture               (2,40m x 1,90m)
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	TOTAL HT LOT n°1 -OPTION
	 
	 







	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
 COÛT DES TRAVAUX

	
	
	
	
	
	
	

	N°
	DESIGNATION
	U.
	Qt.
	P.U.
	Prix FCFA HT
	Prix € HT

	LOT N°2 : AGBOVILLE

	
	Solution de base

	0
	Installation de chantier
	
	
	
	
	

	
	Amenée des matériels ; installations provisoires y compris repli en fin de chantier + frais généraux
	ff
	1,00
	
	
	

	
	sous total
	
	
	
	
	

	1
	Terrassement et mouvement de terre
	
	
	
	
	

	
	Débroussaillage et décapage aire de manœuvre et aire de rotation
	Ens
	1,00
	
	
	

	
	Fouilles clôture
	m³
	
	
	
	

	
	sous total
	
	
	
	
	

	2
	Aire de manœuvre et aire de lavage
	
	
	
	
	

	
	Aire de manœuvre
	
	
	
	
	

	
	Géotextile
	Ens
	1,00
	
	
	

	
	Couche de latérite de 20cm compactée
	m³
	
	
	
	

	
	Lit de sable de 5cm
	m³
	
	
	
	

	
	Fourniture et pose de pavés autobloquants y compris toutes suggestions de pose
	m²
	464,00
	
	
	

	
	Fourniture et pose de  béton pour réalisation talons
	m³
	
	
	
	

	
	Aire de lavage
	
	
	
	
	

	
	Géotextile
	m²
	
	
	
	

	
	Couche de latérite de 20cm compactée
	m³
	
	
	
	

	
	Lit de sable de 5cm
	m³
	
	
	
	

	
	Fourniture et pose de pavés autobloquants y compris toutes suggestions de pose
	m²
	72,00
	
	
	

	
	Fourniture et pose de  béton pour réalisation talons
	m³
	
	
	
	

	
	sous total
	
	
	
	
	

	3
	Mur de clôture maçonné
	
	
	
	
	

	
	Mur (84ml x 2,40m)
	
	
	
	
	

	
	Fondations
	
	
	
	
	

	
	Béton de propreté
	
	
	
	
	

	
	Béton  de propreté dosé  de 5cm à 150kg/m3
	m³
	
	
	
	

	
	Semelles filantes
	
	
	
	
	

	
	Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	
	
	
	

	
	Acier HA
	kg
	
	
	
	

	
	Ouvrage en infrastructure
	
	
	
	
	

	
	Murs en parpaings  pleins de 0,15m  d'épaisseur
	m²
	
	
	
	

	
	Amorce de poteaux
	
	
	
	
	

	
	Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	
	
	
	

	
	Coffrage ordinaire
	m²
	
	
	
	

	
	Acier HA
	kg
	
	
	
	

	
	Chaînages horizontaux  bas
	
	
	
	
	

	
	Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	
	
	
	

	
	Coffrage ordinaire
	m²
	
	
	
	

	
	Acier HA
	kg
	
	
	
	

	
	Ossature en élévation h= 1,50m
	
	
	
	
	

	
	Maçonnerie
	
	
	
	
	

	
	Mur  en parpaings creux de 0,15cm
	m²
	
	
	
	

	
	Enduit deux faces
	m²
	
	
	
	

	
	Poteaux et chaînages verticaux h=2,50m
	
	
	
	
	

	
	Béton dose à 350kg/m3
	m³
	
	
	
	

	
	Coffrage ordinaire
	m²
	
	
	
	

	
	Acier  HA
	kg
	
	
	
	

	
	Chaînage horizontaux
	
	
	
	
	

	
	Béton dose a 350kg/M3
	m³
	
	
	
	

	
	Coffrage ordinaire
	m²
	
	
	
	

	
	Acier  HA
	kg
	
	
	
	

	
	Fourniture et pose de claustras  h=0,60m ép:15cm
	
	
	
	
	

	
	Pose de claustras
	m²
	
	
	
	

	
	Linteau sur claustras
	
	
	
	
	

	
	Béton dose a 350kg/M3
	m³
	
	
	
	

	
	Coffrage ordinaire
	m²
	
	
	
	

	
	Acier  HA
	kg
	
	
	
	

	
	Peinture sur ouvrages maçonnés
	
	
	
	
	

	
	Peinture vinylique sur murs   extérieurs
	m²
	
	
	
	

	
	sous total
	
	
	
	
	

	4
	Portail coulissant et Portillon
	
	
	
	
	

	
	Portail métallique coulissant sur rail (6,00mx2,20m)
	u
	1,00
	
	
	

	
	Portillon ouvrant à la française (1,00mx2,00m)
	u
	1,00
	
	
	

	
	sous total
	
	
	
	
	

	5
	Eclairage solaire
	
	
	
	
	

	
	Fourniture et pose de lampadaires solaires "tout en un" de marque Aérolite Zéro 3 ou équivalent avec 7m de mât y compris toutes suggestions
	u
	3,00
	
	
	

	
	sous total
	
	
	
	
	

	6
	Voie d'accès - 30ml
	
	
	
	
	

	
	Voie d'accès en latérite sur 30cm avec compactage et accotements sommaires
	m³
	
	
	
	

	
	sous total
	
	
	
	
	

	
	TOTAL HT LOT n°2 - SOLUTION DE BASE
	
	

	

	
	OPTION

	7
	Signalisation
	
	
	
	
	

	
	Panneaux stationnement interdit sur poteau (2m)
	u
	2,00
	
	
	

	
	Panneaux sortie pompiers sur poteau (2m)
	u
	2,00
	
	
	

	
	Panneaux Accueil sur poteau (2m)
	u
	2,00
	
	
	

	
	Panneaux Centre de secours sur poteau (2m)
	u
	2,00
	
	
	

	
	Panneau sérigraphié fixé sur mur de clôture              (2,50m x 1,90m)
	u
	1,00
	
	
	

	
	TOTAL HT LOT n°2 - OPTION
	
	





	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
 COÛT DES TRAVAUX

	
	
	
	
	
	
	

	N°
	DESIGNATION
	U.
	Qt.
	P.U.
	Prix FCFA HT
	Prix € HT

	LOT N°3 : BONDOUKOU

	 
	Solution de base

	0
	Installation de chantier
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Amenée des matériels ; installations provisoires y compris repli en fin de chantier
	ff
	1,00  
	0
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Terrassement et mouvement de terre
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Débroussaillage et décapage aire de manœuvre et air de rotation
	Ens
	1,00  
	0
	 
	 

	 
	Fouilles clôture
	m³
	 
	0
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Aire de manœuvre et aire de lavage
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Aire de manœuvre 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Géotextile
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Couche de latérite de 20cm compactée
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Lit de sable de 5cm
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de pavés autobloquants y compris toutes suggestions de pose
	m²
	557,00  
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de  béton pour réalisation talons
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Aire de lavage 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Géotextile
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Couche de latérite de 20cm compactée
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Lit de sable de 5cm
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de pavés autobloquants y compris toutes suggestions de pose
	m²
	72,00  
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de  béton pour réalisation talons
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Mur de clôture maçonné
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mur  (90ml x 2,40m)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Fondations
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton de propreté
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton  de propreté dosé  de 5cm à 150kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Semelles filantes 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Ouvrage en infrastructure 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Murs en parpaings  pleins de 0,15m  d'épaisseur 
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Amorce de poteaux
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Chaînages horizontaux  bas  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Ossature en élévation h= 1,50m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Maçonnerie
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Mur  en parpaings creux de 0,15cm
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Enduit deux faces
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Poteaux et chaînages verticaux h=2,50m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dose à 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier  HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	  Chaînage horizontaux 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dose a 350kg/M3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier  HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	  Fourniture et pose de claustras  h=0,60m ép:15cm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pose de claustras
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Linteau sur claustras 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dose a 350kg/M3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier  HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Peinture sur ouvrages maçonnés  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Peinture vinylique sur murs   extérieurs
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Portail coulissant et Portillon
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Portail métallique coulissant sur rail (6,00mx2,20m) 
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	Portillon ouvrant à la française (1,00mx2,00m)
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Eclairage solaire
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Fourniture et pose de lampadaires solaires "tout en un" de marque Aérolite Zéro 3 ou équivalent avec 7m de mât y compris toutes suggestions 
	u
	3,00  
	
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL HT LOT n°3 - SOLUTION DE BASE
	 
	 

	 

	 
	OPTION

	6
	Signalisation
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Panneaux stationnement interdit sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux sortie pompiers sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux Accueil sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux Centre de secours sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneau sérigraphié fixé sur mur de clôture                (2,50m x 1,9m)
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	TOTAL HT LOT n°3 - OPTION
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	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
 COÛT DES TRAVAUX

	
	
	
	
	
	
	

	N°
	DESIGNATION
	U.
	Qt.
	P.U.
	Prix FCFA HT
	Prix € HT

	LOT N°4 : DALOA

	 
	Solution de base

	0
	Installation de chantier
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Amenée des matériels ; installations provisoires y compris repli en fin de chantier + frais généraux
	ff
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Terrassement et mouvement de terre
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nettoyage terrain et fouilles aire de manœuvre et aire de rotation
	Ens
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Aire de manœuvre et aire de lavage
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Aire de manœuvre 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Géotextile
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Couche de latérite de 20cm compactée
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Lit de sable de 5cm
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de pavés autobloquants y compris toutes suggestions de pose
	m²
	581,00  
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de  béton pour réalisation talons
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Aire de lavage
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Géotextile
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Couche de latérite de 20cm compactée
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Lit de sable de 5cm
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de pavés autobloquants y compris toutes suggestions de pose
	m²
	72,00  
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de  béton pour réalisation talons
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Eclairage solaire
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Fourniture et pose de lampadaires solaires "tout en un" de marque Aérolite Zéro 3 ou équivalent avec 7m de mât y compris toutes suggestions 
	u
	3,00  
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL HT LOT n°4 - SOLUTION DE BASE
	 
	 

	 

	 
	OPTION

	4
	Signalisation
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Panneaux stationnement interdit sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux sortie pompiers sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux Accueil sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux Centre de secours sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneau sérigraphié fixé sur mur de clôture                    (2,50m x 1,90m)
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	TOTAL HT LOT n°4 - OPTION
	 
	 




	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
 COÛT DES TRAVAUX

	
	
	
	
	
	
	

	N°
	DESIGNATION
	U.
	Qt.
	P.U.
	Prix FCFA HT
	Prix € HT

	LOT N°5 : DIMBOKRO

	 
	Solution de base

	0
	Installation de chantier
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Amenée des matériels ; installations provisoires y compris repli en fin de chantier + frais généraux
	ff
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Terrassement et mouvement de terre
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Débroussaillage et décapage aire de manœuvre et aire de rotation
	Ens
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Aire de manœuvre et aire de lavage
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Aire de manœuvre
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Géotextile
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Couche de latérite de 20cm compactée
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Lit de sable de 5cm
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de pavés autobloquants y compris toutes suggestions de pose
	m²
	469,00  
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de  béton pour réalisation talons
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Aire de lavage
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Géotextile
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Couche de latérite de 20cm compactée
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Lit de sable de 5cm
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de pavés autobloquants y compris toutes suggestions de pose
	m²
	72,00  
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de  béton pour réalisation talons
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Eclairage solaire
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Fourniture et pose de lampadaires solaires "tout en un" de marque Aérolite Zéro 3 ou équivalent avec 7m de mât y compris toutes suggestions 
	u
	3,00  
	
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Voie d'accès - 30ml
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Voie d'accès en latérite sur 30cm avec compactage et accotements sommaires
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL HT LOT n°5 - SOLUTION DE BASE
	 
	 

	 

	 
	OPTION

	5
	Signalisation
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Panneaux stationnement interdit sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux sortie pompiers sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux Accueil sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux Centre de secours sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneau sérigraphié fixé sur mur de clôture                   (2,50m x 1,90m)
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	TOTAL HT LOT n°5 - OPTION
	 
	 




	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
 COÛT DES TRAVAUX

	
	
	
	
	
	
	

	N°
	DESIGNATION
	U.
	Qt.
	P.U.
	Prix FCFA HT
	Prix € HT

	LOT N°6 : MAN

	 
	Solution de base

	0
	Installation de chantier
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Amenée des matériels ; installations provisoires y compris repli en fin de chantier + frais généraux
	ff
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Terrassement et mouvement de terre
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Débroussaillage et décapage aire de manœuvre
	Ens
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	Fouilles clôture 
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Aire de Manœuvre
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Géotextile
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Couche de latérite de 20cm compactée
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Lit de sable de 5cm
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de pavés autobloquants y compris toutes suggestions de pose
	m²
	597,00  
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de  béton pour réalisation talons
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Mur de clôture maçonné
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mur (40ml x 2,40m)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Fondations
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton de propreté
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton  de propreté dosé  de 5cm à 150kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Semelles filantes
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Ouvrage en infrastructure 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Murs en parpaings  pleins de 0,15m  d'épaisseur 
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Amorce de poteaux
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dosé a 350kg/m3
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Chaînages horizontaux  bas  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Ossature en élévation h=1,50 m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Maçonnerie
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Mur  en parpaings creux de 0,15cm
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Enduit deux faces
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Poteaux et chaînages verticaux h=2,50m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dose à 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier  HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	  Chaînage horizontaux 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dose a 350kg/M3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier  HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	  Fourniture et pose de claustras  h=0,60m ép:15cm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pose de claustras
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Linteau sur claustras 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dose a 350kg/M3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier  HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Peinture sur ouvrages maçonnés  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Peinture sur murs extérieurs
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Portail coulissant et Portillon
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Portail métallique coulissant sur rail (6,00mx2,20m) 
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	Portillon ouvrant à la française (1,00mx2,00m)
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Eclairage solaire
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Fourniture et pose de lampadaires solaires "tout en un" de marque Aérolite Zéro 3 ou équivalent avec 7m de mât y compris toutes suggestions 
	u
	3,00  
	
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL HT LOT n°6 - SOLUTION DE BASE
	 
	 

	 
	OPTION n°1

	7
	Aire bétonnée en partie basse voie d'accès- 220m²
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Débroussaillage latéral et enlèvement déchets
	Ens
	 
	 
	 
	 

	 
	Reprofilage fossé droit vers entrée
	Ens
	 
	 
	 
	 

	 
	Couche de réglage en latérite  sur 10cm
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Couche roulement en béton de 15cm y compris joints transversaux et longitudinaux
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Caniveaux à grille
	Ens
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL HT LOT n°6 - OPTION AIRE BETONNEE
	 
	 

	 

	 
	OPTION n°2

	6
	Signalisation
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Panneaux stationnement interdit sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux sortie pompiers sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux Accueil sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux Centre de secours sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneau sérigraphié fixé sur mur de clôture               (2,50m x 1,90m)
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	TOTAL HT LOT n°6 - OPTION SIGNALISATION
	 
	 





	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
 COÛT DES TRAVAUX

	
	
	
	
	
	
	

	N°
	DESIGNATION
	U.
	Qt.
	P.U.
	Prix FCFA HT
	Prix € HT

	LOT N°7 : MANKONO

	 
	Solution de base

	0
	Installation de chantier
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Amenée des matériels ; installations provisoires y compris repli en fin de chantier + frais généraux
	ff
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Terrassement et mouvement de terre
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Débroussaillage et décapage aire de manœuvre et aire de rotation
	Ens
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	Fouilles clôture 
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Aire de manœuvre et de lavage
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Aire de manœuvre
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Géotextile
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Couche de latérite de 20cm compactée
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Lit de sable de 5cm
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de pavés autobloquants y compris toutes suggestions de pose
	m²
	413,00  
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de  béton pour réalisation talons
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Aire de lavage
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Géotextile
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Couche de latérite de 20cm compactée
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Lit de sable de 5cm
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de pavés autobloquants y compris toutes suggestions de pose
	m²
	72,00  
	 
	 
	 

	 
	Fourniture et pose de  béton pour réalisation talons
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Mur de clôture maçonné
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mur (75ml x 2,40m)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Fondations
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton de propreté
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton  de propreté dosé  de 5cm à 150kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Semelles filantes
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Ouvrage en infrastructure 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Murs en parpaings  pleins de 0,15m  d'épaisseur 
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Amorce de poteaux
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Chaînages horizontaux  bas  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Ossature en élévation h=1,50 m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Maçonnerie
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Mur  en parpaings creux de 0,15cm
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Enduit deux faces
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Poteaux et chaînages verticaux h=2,50m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dose à 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier  HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	  Chaînage horizontaux 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dose a 350kg/M3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier  HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	  Fourniture et pose de claustras  h=0,60m ép:15cm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pose de claustras
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Linteau sur claustras 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dose a 350kg/M3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier  HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Peinture sur ouvrages maçonnés  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Peinture vinylique sur murs   extérieurs
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Portail coulissant et Portillon
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Portail métallique coulissant sur rail (6,00mx2,20m)
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	Portillon ouvrant à la française (1,00mx2,00m)
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Eclairage solaire
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Fourniture et pose de lampadaires solaires "tout en un" de marque Aérolite Zéro 3 ou équivalent avec 7m de mât y compris toutes suggestions 
	u
	3,00  
	
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Voie d'accès - 30ml
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Voie d'accès en latérite sur 30cm avec compactage et accotements sommaires
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL HT LOT n°7 - SOLUTION DE BASE
	 
	 

	 

	 
	OPTION

	7
	Signalisation
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Panneaux stationnement interdit sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux sortie pompiers sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux Accueil sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux Centre de secours sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneau sérigraphié fixé sur mur de clôture              (2,50m x 1,90m)
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	TOTAL HT LOT n°7 - OPTION
	 
	 




	DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
 COÛT DES TRAVAUX

	
	
	
	
	
	
	

	N°
	DESIGNATION
	U.
	Qt.
	P.U.
	Prix FCFA HT
	Prix € HT

	LOT N°8 : SASSANDRA

	 
	Solution de base

	0
	Installation de chantier
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Amenée des matériels ; installations provisoires y compris repli en fin de chantier + frais généraux
	ff
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Terrassement et mouvement de terre
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Débroussaillage et décapage aire de rotation
	Ens
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	Fouilles clôture
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Mur de clôture maçonné
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mur (75,02ml x 2,40m)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Fondations
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton de propreté
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton  de propreté dosé  de 5cm à 150kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Semelles filantes
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Ouvrage en infrastructure 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Murs en parpaings  pleins de 0,15m  d'épaisseur 
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	Amorce de poteaux
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Chaînages horizontaux  bas  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dosé a 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Ossature en élévation h= 1,50 m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Maçonnerie
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Mur  en parpaings creux de 0,15cm
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Enduit deux faces
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Poteaux et chaînages verticaux h=2,50m
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dose à 350kg/m3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier  HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	  Chaînage horizontaux 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dose a 350kg/M3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier  HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	  Fourniture et pose de claustras  h=0,60 m ép:15cm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pose de claustras
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Linteau sur claustras 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Béton dose a 350kg/M3
	m³
	 
	 
	 
	 

	 
	  Coffrage ordinaire
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	  Acier  HA
	kg
	 
	 
	 
	 

	 
	Peinture sur ouvrages maçonnés  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Peinture vinylique sur murs   extérieurs
	m²
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Portail coulissant et Portillon
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Portail métallique coulissant sur rail (6,00mx2,20m) 
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	Portillon ouvrant à la française (1,00mx2,00m)
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Eclairage solaire
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Fourniture et pose de lampadaires solaires "tout en un" de marque Aérolite Zéro 3 ou équivalent avec 7m de mât y compris toutes suggestions 
	u
	3,00  
	 
	 
	 

	 
	sous total
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL HT LOT n°8 - SOLUTION DE BASE
	 
	 

	 

	 
	OPTION

	5
	Signalisation
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Panneaux stationnement interdit sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux sortie pompiers sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux Accueil sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneaux Centre de secours sur poteau (2m)
	u
	2,00  
	 
	 
	 

	 
	Panneau sérigraphié fixé sur mur de clôture                 (2,50m x 1,90m)
	u
	1,00  
	 
	 
	 

	 
	TOTAL HT LOT n°8 - OPTION
	 
	 





	
SYNTHESE  DE L'OFFRE  POUR  8  SITES



	SOLUTION DE BASE
	PRIX HT FCFA
	PRIX HT EUROS

	 
	 
	 

	LOT n° 1 : Site d'ABOISSO
	 
	 

	LOT n° 2 : Site d'AGBOVILLE
	 
	 

	LOT n° 3 : Site de BONDOUKOU
	 
	 

	LOT n° 4 : Site de DALOA
	 
	 

	LOT n° 5 : Site de DIMBOKRO
	 
	 

	LOT n° 6 : Site de MAN
	 
	 

	LOT n° 7 : Site de MANKONO
	 
	 

	LOT n° 8 : Site de SASSANDRA
	 
	 

	TOTAL HT SOLUTION DE BASE POUR 8 SITES
	 
	 

	 




	 


	OPTIONS
	PRIX HT FCFA
	PRIX HT EUROS

	 
	 
	 

	Lot n° 1 : Site d'ABOISSO
	Signalisation
	 
	 

	Lot n° 2 : Site d'AGBOVILLE
	Signalisation
	 
	 

	Lot n° 3 : Site de BONDOUKOU
	Signalisation
	 
	 

	Lot n° 4 : Site de DALOA
	Signalisation
	 
	 

	Lot n° 5 : Site de DIMBOKRO
	Signalisation
	 
	 

	Lot n° 6 : Site de MAN
	Signalisation
	 
	 

	 
	Aire bétonnée
	 
	 

	Lot n° 7 : Site de MANKONO
	Signalisation
	 
	 

	Lot n° 8 : Site de SASSANDRA
	Signalisation
	 
	 

	 PRIX TOTAL HT  OPTIONS POUR 8 SITES
	 
	 

	 

	SOLUTION DE BASE AVEC OPTIONS

	 

	Total HT solution de base avec options
	 
	 



		Date ; Signature
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